Villalkozisi szerzodcs az Erd ¢s térsége szennyviz-csatorndzisa KEOP projekt megvaldsitdsa sordn a kivitelezéssel
kapesolatos mindségi-ellendrzési vizsgilatok elvégzésére
.G {[2olT.

A SZERZODES SZAMA: [*]

VALLALKOZASI SZERZODES AZ

ERD ES TERSEGE SZENNYVIZ CSATORNAZASA KEOP PROJEKT
MEGVALOSITASA SORAN A KIVITELEZESSEL KAPCSOLATOS
MINOSEG-ELLENORZESI VIZSGALATOK ELVEGZESERE

amely létrejott az

ERD ES TERSEGE SZENNY VIZELVEZETESI- ES SZENNYVIZTISZTITASI
ONKORMANYZATI TARSULAS
(székhely: 2030 Erd, Als6 u 1.)
mint Megrendel6 (a tovibbiakban: , Megrendeld”)

és

CARTORANJE KFT.

(sz€khely: 1146, Budapest, Francia 1t 57/a/1; cégjegyzékszim.: 01-09-168120;
adoszam: 10775462-2-42)
mint Villalkozd (a tovabbiakban: ,,Villalkozd™)
kozott az alulirott napon és helyen a kovetkezo feltételek mellett:



Villalkozdsi szerz0dés az Erd és térsége szennyviz-csatorndzasa KEOP projekt kivitelezése sorin az épiilo csatorna kamerds és
geodéziai vizsgdlatdra

Tartalomjegyzék
Szerzédéses Megallapodas
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kiegészito tajékoztatasok
2. sz. melléklet: Feladat leiras
3. sz. melléklet: Szakmai ajanlat

4. sz. melléklet: Ajanlattételi nyilatkozat

(8]



Villalkozasi szerz6dés az Erd és térsége szennyviz-csatornazisa KEOP projekt kivitelezése sordn az épiilé csatorna kameras és
geodéziai vizsgidlatdra

SZERZODESES MEGALLAPODAS

Preambulum
A Megrendel6 kozbeszerzési eljarasok utjan szerzodéseket kivan kotni az aldbbi projekt

kivitelezésére:

Erd és térsége szennyviz-csatorndzisa KEOP projekt (a tovabbiakban: . Projekt™).
Projekt szam: KEOP-1.2.0/2F-2009-0001.

A Szerzddd felek a jelen Szerzédéses Megillapodist a Projekt megvaldsitisa céljabdl a
kézbeszerzésekrol szélé 2003, évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”") rendelkezései szerint
lefolytatott 2012/S 110-183054 sz. kozbeszerzési eljards eredményeként €s arra tekintettel irjak ala.
A jelen Szerzodés a Megrendeld mint ajanlatkérd és a Villalkozé mint nyertes ajanlattevd kozott jott
létre.

1. A Szerzodés targya
A preambulumban jelzett projekt sordn megépiil6 csatorndk kameris vizsgilata. A Villalkozé dltal
végzendd feladatok pontos korét és meghatdrozdsit a 2. sz. mellékletként csatolt Feladat leirds
tartalmazza. Mennyisége: 225.000 fm + 30%

eltéréssel.

A preambulumban jelzett projekt kivitelezésének ellenérzése geodéziai beméréssel. A Villalkozoé dltal
végzendd feladatok pontos koérét és meghatdrozasdt a 2. sz. mellékletként csatolt Feladat leirds

tartalmazza. Mennyisége: 370 000 fm + 30% eltéréssel.

2. A Szerzodés struktiraja
A Villalkoz6 feladatait a jelen Szerzddéses Megillapodas és az aldbbi mellékletei eldirasai szerint
koteles teljesiteni. A Szerzddéses Megillapodasban nem szabdlyozott kérdésekben a Feladat leirds, az
ekként sem szabdlyozott kérdésekben a Szerzddés tovdbbi mellékletei az irdnyadék. A jelen
bekezdésben meghatdrozott dokumentumok egymast kiegészitik és kolcsonosen magyardzzik, de
kétértelmiség, eltérések €s vita esetén a jelen Szerzodéses Megdllapoddsban valamint a szimozdsat
tekintve elbb dllé mellékletben foglaltak az irdnyadok.
Mellékletek:
I. sz. melléklet: Kiegészito tajékoztatasok
2. sz. melléklet: Miiszaki lefrds
3. sz. melléklet: Szakmai ajanlat

4. sz. melléklet: Ajanlattételi nyilatkozat \
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3. A Villalkozé tevékenységének a kezdete
A Szerzddés azon a napon Iép hatdlyba, amikor azt a felek aldirtak és a Kozremiikodd Szervezet is
ellenjegyezte.
A Villalkozé munkdjat illetdleg rendelkezésre llasdt a Szerzodés hatdlyba Iépését kévetd elsé napon

koteles megkezdeni.

4. A Villalkozo tevékenységének idotartama
Szerzodo felek megdllapodnak, hogy a Villalkoz6 a jelen Szerzédésben meghatdrozott tevékenységét
a III. pontban megjeldlt idoponttol kezdddden elérelathatélag 30 hénapon at  de legalibb, ill.
legkésobb a Megrendel6 és a Projekt épitési munkdit megvalésité vallalkozo(k) kozotti vallalkozasi
szerzodésekben rogzitett Kivitelezési idoszakok lejartdig, de legfeljebb az 1. pontban meghatirozott

mennyiségli mérés elvégzéséig koteles elldtni.
5. Vallalasi dij, fizetési feltételek

il A villalasi dij:

— Csatorna kameras vizsgdlata: 53.000.000.-Ft + dfa
— Geodézia bemérés: 67.000.000.-Ft + dfa

Fenti Gsszeg 100 %-a elszamolhat6 ktg. aminek 77,9 %-a timogatott az EU és a koltségvetés
altal, a fennmarado6 22,1 %, onrész-ként a szerzo6do kedvezményezett dltal keriil kifizetésre.

52. A villaldsi dij tartalmaz minden, a Vaillalkoz6 tevékenységével és szerzddésszeri
teljesitésével Osszefiiggd, azzal jaré koltséget, jarulékot és dijat (ideértve tobbek kozott a
Szerzodés teljesitése sordn beszerzett eszkozok vételarat valamint iizemeltetési és
karbantartdsi illetéleg javitasi koltségét is).

5.3. A Villalkozo felé torténé kifizetések magyar forintban keriilnek dtutaldsra a Vallalkozo 8.4.
pontban meghatirozott bankszamlajara.

54. A Villalkozé a Szerzddésben foglalt feladatok elldtdsaért a teljesitett és a Megrendeld dltal
leigazolt tevékenysége alapjan, havi esedékességgel jogosult a dijazdsra.

55. A eldleget kivéve kifizetés utélag, havonta torténik, minden esetben szerzddésszerli és a
jogszabialyoknak megfelelé szamla alapjin. A részszamlikban kifizetendd osszeg
megillapitdsa a Villalkozé dltal elvégzett és a Megrendeld dltal elfogadott mérések
mennyisége alapjan keriil megdllapitdsra, folyométer alapon. A szamitis alapegysége mind a
kameras vizsgalat, mind a geodéziai bemérés esetén a vonatkozé - 5.1. pont szerinti — véllaldsi
( Ft) dij és az ajanlati dokumenticiéban becsiilt mennyiség (alapérték+30% ) (fm) hanyadosa
(FUfm). A végszdmldban a fentiek szerint szdmolt Gsszegen feliil, kiilon soron, a véllaldsi

dijb6l még hatralévo osszeg is szerepeltetendd. A becsiilt mennyiségen (225 000 fm kameras
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5.8.

5.9.

6.1.

6.4

vizsgilat + 30% és 370 000 fm geodéziai bemérés + 30%) feliili 6sszeg kifizetéséhez a
szerzodés modositasa sziikséges.

A fizetett eléleg Osszegét az elsd négy szamldban kell elszimolni (25-25%). Az eldleg
fizetése, a teljesités igazoldsa és a szamldk ellenériékének kiegyenlitése a Kbt. 130-131. §-
dnak rendelkezései szerint torténik. A teljesités igazolisinak feltétele a teljesitéshez
kapesol6do jelentés Megbizo és a Kozremikodé Szervezet dltali elfogaddsa. A Megbizott
szamldit a KEOP Kozremikodo Szervezet dtutalassal egyenliti ki.

A Villalkoz6 koteles kibocsatisra keriils szamldja mellékleteként kimutatdst csatolni,
amelyben megjeldli a tirgyiddszakra vonatkozé tevékenységét,

A szolgdltatdsok AFA tartalmira vonatkozéan a felek a mindenkori adojogszabdlyok szerint
jarnak el.

Jelen szerzOdés és annak teljesitése kapesdn minden esedékes kifizetés az Art. tv. 36/A §
hatalya ald esik, igy a Villalkozé szdmdra havi netté 200.000 Ft. feletti Kifizetéseket a

Megrendel6 csak abban az esetben teljesit, ha

a) a villalkozé bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30

napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adéigazolist, vagy

b) a villalkozo a kifizetés idopontjaban szerepel a kdztartozasmentes adézéi adatbazisban,

6. A Szerzédés biztositékai

Késedelmi kotbér: megrendelt vagy eldre iitemezett mérés késedelmes elvégzése esetén napi 30.000
HUF. A Megrendeld jogosult a szerzodés felmonddsdra a 100. késedelmes nap bedllta, azaz 3 millié
Ft. Gsszegli késedelmi kotbér elérése esetén.

Hibis teljesitési kotbér: megfeleldnek jelentett, de nem értékelhetének vagy hibasnak bizonyulé mérés
esetén 10.000 Ft./hibdsan mért utcaszakasz. A Megrendeld jogosult a szerzodés felmondasdra 50
hibasnak vagy értékelhetetlennek bizonyult mérési szakasz elérése, azaz 500.000.- Ft. ésszegili hibds
teljesitési kotbér elérése esetén

Meghiuisuldsi kotbér: A nett6 véllaldsi ar 25%-a amennyiben a szerzédést a megrendeld a véllalkoz6
nem megfelelo teljesitése, szerzodésszegése miatt felmondja.

Felelosségbiztositas: Villalkozé 50 milli6 Ft/kdresemény és 150 millio Ft /év (minimdlisan a
kareseményenkénti  biztositdsi  Osszeg hdromszoros mértékii  biztositdsi  Osszegl  szakmai
feleldsségbiztositis koteles fenntartani a szerzodés megkotését koveté 10. naptél a szerzddés
teljesitésének idépontjdig. A biztositdsi kotvény mdsolatiat a Megrendelonek legkésobb a szerzodés
megkotését kovetd 10. napon dt kell adni. A felelosségbiztositds nydjtdsdval vagy fenntartdsdval
kapcsolatos barmely mulasztds silyos szerzodésszegésnek mindsiil, mely a szerzédés Megrendeld
altali azonnali felmonddsat eredményezi és amelynek kapcsdn a Megrendeld a Meghitsuldsi kotbérre

is jogosulttd vilik.
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7. Ertesitések

A feleknek a Szerzodés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az alibbi személyek részére

az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

]

A Vallalkozo részére:

Szervezet: Cartoranje Kft.

Cimzett: Kosa Péter iligyvezeto

Cim: I 146, Budapest, Francia 1t 57/a/1
Telefonszam: 1/222-5945

Fax: 1/422-1140

A Megrendel6 részére:
Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitdsi
Szervezet: ge S y i y

Onkorményzati Tarsulds, PIU szervezet

Kovics Péter Barna, PIU vezetd

Cimzett:

Cim: 2030 Erd, Alsé u. 1.
Telefonszam: 23/520-303

Fax: 23/520-304

8. A Megrendelé jogai és kotelezettségei

A Megrendelo illetdleg a Megrendel6 képviseloje (Mérnok) a teljesitéshez sziikséges utasitdsokat
allasfoglaldsokat és dontéseket megadija és rendszeresen €s folyamatosan ellendrizheti a Szolgaltatasok
teljesitését.

A Megrendelonek Iehetoség szerint egyiitt kell miikodnie a Villalkozéval a Szerzodés
teljesitéséhez sziikséges olyan informéciok megszerzésében, amelyeket az utobbi indokoltan
kérhet tole.

Megrendeld jogosult maga helyett a munkak elrendelésében és atvételében a Mérndk szervezetet

allitani, aki a beruhdz6 nevében jdr el, képviseldje a Mérnok illetve helyettesei.



Viillalkozdsi szerzodés az Erd és térsége szennyviz-csatornizdsa KEOP projekt kivitelezése sordn az ¢épiilé csatorna kamerds és

geodéziai vizsgdlatara

9. A Villalakozo jogai és kotelezettségei

A Villalkozonak szakcégtol elvirhatd, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint
kell teljesitenie a Szolgdltatdsokat.

A Villalkozonak be kell tartania a Megrendeld altal adott utasitisokat. Ha a Villalkozé megitélése
szerint az adott utasitds tillépi a Szerzédés kereteit vagy a Megrendeld szakszeriitlen vagy
jogellenes utasitist ad vagy azzal szemben egyéb fenntartdsa van, akkor az adott utasitds
kézhezvételétol szamitott 8 napon beliil értesitenie kell a Megrendelét, feltdrva az adott utasitissal
szembeni fenntartdsait. Amennyiben a Megrendeld az utasitist a Villalkozé értesitésében
foglaltak ellenére megerdsiti, a Vallalkozo — jogszabilyi kivételektd! eltekintve - koteles az adott
utasitast végrehajtani.

Ha a Szolgiltatdsokat vallalkozoként tobb kiilonbozo, onallé személy ldtja el, azok felelossége a
Szerz6dés teljesitéséért egyetemleges. A jelen Szerzédés értelmében a képviseletiikre jogosult
személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kotelezettséget villalni valamennyi, a Vallalkozoi

oldalon all6 személy képviseletében.

10. Magatartasi szabalyok

A Villalkozénak mindenkor lojdlisan, mint a Megrendelé megbizhaté segitdjeként, szakmdja
etikai és egyéb szabdlyai szerint, megfeleld diszkréci6t tandsitva kell eljarnia. A Villalkozé és
valamennyi Kozremiikodéje titoktartasi kotelezettséggel tartozik a Szerzddéssel kapesolatban
tudomdsdra jutott valamennyi informdcié, megoldds, adat és dokumentum vonatkozdsiban a
Szerzodés idotartama alatt és annak teljesitése utdn. Amennyiben a Megrendel$ nem adja elozetes
irasbeli hozzdjaruldsit, - jogszabilyban eldirt kotelezettség kivételével - sem a Villalkoz6, sem
Kozremiikodoi nem kozolhetnek a Szerzodéssel kapesolatos, a fentiek szerinti informaciot
harmadik személlyel ill. nem hozhatjik azokat nyilvanossigra. A Villalkozé és Kozremiikodoje a
Szerz8dés keretein kiviil nem haszndlhatja fel a Szerzodés teljesitése céljabol készitett

tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatdsok eredményeit.

11. Osszeférhetetlenség

A Villalkoz6 és Kozremiikodoje olyan tevékenység ellatasat nem vallalhatja, amely sértheti vagy
veszélyeztetheti a Megrendelovel szembeni kitelezettségei teljesitését. E rendelkezés megsértése
esetén a Megrendel6d jogosult a Szerzodéstdl a Villalkozoval szembeni kdrtéritési kotelezettség
nélkiil elallni.

A Villalkozénak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakaddlyozza vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Villalkozé vagy Kozremikodoi részérdl a Szerzédés objektiv és pirtatlan
teljesitését. Ennek keretében a Vallalkozé — a jelen Szerzodésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb

rendelkezések betartdsival - kértalanitdsi igény nélkiil koteles osszeférhetetlenné vilt
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Kozremiikodojét  haladéktalanul  kicserélni. A Szerzédés iddtartama  alatt  barmilyen
Osszeférhetetlenségi koriilmény felmeriilése esetén haladéktalanul értesiteni kell a Megrendel6t.

A Megrendeld megvizsgdlhatja, hogy az Osszeférhetetlenség elhdritisira tett intézkedések
megfeleldek-e, és eléirhatja tovibbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Villalkoz6 az osszeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem sziinteti
meg, a Megrendel6 — a jelen Szerz6désbol fakadé egyéb jogainak sérelme nélkiil — jogosult a
Szerz6déstol a Villalkozéval szembeni kartéritési kitelezettség nélkiil eldllni.

A Villalkozé és Kozremiikoddje a Projekttel kapesolatban csak a Szerzédés keretein beliil
mikodhet kozre. A Szerzodés hatdlya alatt a Vallalkoz és Kozremiikoddi nem végezhetnek olyan
tizleti, gazdasagi tevékenységet. amely sordn kapcsolatba keriilnek a Projekt kivitelezésében,
megvalositasiban  kdzrem(ikodé  vidllalkozokkal, —szillitokkal —vagy azok  barmelyik
alvallalkozojdval, egyéb kozremiikodojével. Amennyiben a Villalkozo vagy Kozremiikodéi a
villalkozoi, szdllit6i ajanlat Megrendeld részére torténéd benyiijtisakor, a Szerzodés vagy a
vallalkozasi, széllitdsi szerzodések aldirasakor az elébbickkel tizleti kapcsolatban dllndnak, azt
kotelesek irdsban a Megrendelének bejelenteni és a Megrendeld kérésére azt haladéktalanul
megszintetni. Villalkozo sem a villalkozotol, szallitotol, sem az alvillalkozoktol vagy egyéb
kozremlikodoktol semmifajta elonyt, szolgiltatast nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket
kiteles a Kozremikodoivel is betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése silyos
szerzodésszegésnek mindsil, amelyre tekintettel a Megrendeld jogosult a Szerzédéstdl a

Villalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil elallni.

12. Informacionyijtas

A Megrendeld kérésére a Villalkozé koteles haladéktalanul  informaciokat adni  a
Szolgaltatasokrél. A Villalkoz6 a Szolgdltatisokkal kapcsolatos fontosabb eseményekr6l,
nehézségekrol —~ a rendszeres irdsos jelentésein tilmenden is — folyamatosan tdjékoztatja a
Megrendelot. A Megrendeld barmilyen informéciét bekérhet a Villalkozoval, és jogosult azokat
ellendrizni.

A Villalkozé a Megrendel6 igényének megfeleld hatdridoben adatokat szolgiltat, illetve részt vesz
a Projekttel Osszefiiggésben a Megrendeld  altal  készitendd  jelentések, tajékoztatok
Osszedllitasdban.

A Vallalkozo a Szolgéltatdsok teljesitésekor koteles a Projektre és a Szolgdltatdsra vonatkozo

valamennyi tervet, iratot, dokumentdciot, stb. jegyzék szerint dtadni a Megrendelének.

13. Dokumentalas
A Villalkozénak minden mérési dokumentaciot a Megrendel6 szamadra elfogadhatd, dltalanosan

elfogadott €s elismert rendszereket alkalmazva kell elkészitenie. figyelembe véve a legijabb szakmai

szokasokat.
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14. Kozremikodok és felszerelések
A Villalkozénak biztositania kell sajit maga és kozremiikodéi szdmdra azon eszkdzoket €s

felszereléseket, amelyekkel a Szolgdltatdsokat teljesitenie kell.

15. A Kozremiikodok megviltoztatisa

A Villalkoz6 csak a Megrendeld eldzetes frasbeli jévahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a Szolgiltatisok korében eljaré Kozremiikoddit. E rendelkezés megsértése
silyos szerzodésszegésnek mindsiil és a Megrendelének a Szerzodéstol torténd, a Villalkozéval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiili eldllasara ad okot.

Amennyiben a Megrendeld — megitélése szerint valamely Kozremiikodé a Szolgiltatisok
teljesitését nem megfeleléen végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztasa a Szerz0dés megszegésének korében még nem értékelhetd, tovibba,
ha kivilasztisa nem a Szerzodés rendelkezései szerint tortént, irasban, indokldssal kérheti a
Villalkozotol a Kozremiikodo leviltasat. A Vallalkozé haladéktalanul koteles a kérésnek eleget
tenni, ¢s egyidejiileg koteles gondoskodni a levdltott Kozremiikodé megfeleld potlasardl.

A Kozrem(ikodoé helyébe 1épd masik Kozremiikodonek legalibb ugyanolyan képesitéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leviltott Kozremiikodonek kellett rendelkeznie.
A Kozremiikodo levaltisival és potlasival kapesolatban felmeriilt koltségeket a Villalkozdnak
kell viselni.

A Kozremikodo a Szolgdltatasok teljesitéséhez tovabbi Kozremitkodét nem vehet igénybe.

16. A Vallalkozo feleléssége az igénybe vett Kozremitkodokért

A Villalkozé felelos Kozremiikodoi magatartasaért és cselekményeiért. mintha azok a Vallalkozo
magatartasa vagy cselekedetei lettek volna. A  Megrendelének  valamely Kozremikodo
igénybevételéhez adott hozzdjirulisa nem mentesiti a Villalkozét a Szerzodés  szerinti

kotelezettségei €s felelossége aldl.

17. Nyilvantartasok

A Villalkozonak pontos ¢és rendszeres nyilvantartasokat kell vezetnie a Szolgdltatisok
teljesitésével kapesolatban, kiilonos tekintettel az elvégzett mérések adtainak nyilvantartdsara.

A Szolgiltatasok teljesitésével kapcsolatos nyilvantartasokat a Szerzodés teljesitésétél szamitott 5
éven dt (illetve amennyiben a hatdlyos szamviteli t6rvény a nyilvantartas részét képezd valamely
dokumentumra hosszabb megérzési kotelezettséget ir eld, a térvényben megjeldlt idétartamon at)
meg kell 6rizni.

Mind a Szerzddés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok megdrzési idotartama lejaratdig a
Villalkozénak lehetdvé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, az Eurdpai
Szamveviszék €s az Eurépai Bizottsdg illetékes szervezetei, a Kormany altal kijeldlt belsé

ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. torvény szerimi\\

o

9



Villalkozdsi szerzodés az Erd és (érsége szennyviz-csatornazdsa KEOP projekt kivitelezése sorin az épiilé csatorna kameris és
geodéziai vizsgilatdra

fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kinestdr, a Kohéziés Alap Iranyité Hatésag, a Kohézids Alap
Kozremiikodo Szervezet, a kifizetd hatésdg, valamint a Kbt. és az dllamhdztartasrol szolé 2011,
¢vi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzd szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviseldinek a Szolgdltatdsokhoz kapesol6dé nyilvantartisok, szamldk, a
Szolgiltatisok megvalésitisit igazolé okminyok, bizonylatok helyszinen torénéd ellendrzését

vagy konyvvizsgalatat, azokr6l mdsolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatdsat.

18. A Szerzodés soran készitett jelentésekhez és dokumentumokhoz fiizédo Jogok

Minden jelentés és dokumentum, igy példaul a mérési eredmények, mérési jegyzokonyvek,
térképek, diagrammok, rajzok, specifikdciok, tervek, statisztikak, szdmitisok. adatbdzisok.
szoftverek ¢s az czeket aldtimaszté nyilvantartdsok, amelyeket a Villalkozé a Szerzddés
teljesitése soran dllitott ssze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendeld kizarolagos
tulajdonat képezik. A Villalkozénak a Szerz6dés barmilyen okbél valé megsziinésekor t kell
adnia a fenti korbe tartozé minden dokumentumot a Megrendeld részére. A Megrendeld a terveket
¢s a tervek alapjan elkésziilt Iétesitményeket szabadon dtalakittathatja és atépittetheti. A
Megrendeld elézetes irdsbeli jovdhagydsa nélkiil a Villalkozé a Szerzodés teljesitése sorin
osszedllitott, készitett vagy birtokdba jutott dokumentumokat nem haszndlhatja fel a Szerzddés
teljesitésétdl eltéré célra. Villalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen
megilleté jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a
Megbizési dij meghatarozdasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Villalkozo nem publikdlhat cikkeket a Szolgdltatdsokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra
harmadik személyek részére nydjtott szolgiltatasok sordn a Megrendeld eldzetes irasbeli
Jovéahagydsa nélkiil.

A Szerzodés teljesitése sordn keletkezd barmilyen szellemi alkotdshoz fizddd (szerzéi jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendeld kizdr6lagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendelot illetik meg, aki ezeket (fel)haszndlhatja, kzzéteheti, tovabbadhatja, vagy belitdsa
szerint atengedheti, dtruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mds korlat nélkiil. A vagyoni jogok

ellenértékét a felek a Megbizasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

19. A Szerzédés modositasai

A Szerzddés barmely mddositasat kizarlag a Kbt. rendelkezéseivel osszhangban, irdsban, a
Szerzddéssel azonos médon lehet megkotni.

Ha a viltoztatas a Vallalkozé érdekkorében allo okbdl vagy szerzddésszegése miatt sziikséges. a
viltoztatds okozta valamennyi koltséget a Villalkozonak kell viselnie.

A modositott Szerzodésre a Szerzédésmddositassal nem érintett valamennyi rendelkezése

megfelelden irdnyado.

&
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A Villalkozé kételes irdsban értesiteni a Megrendelot a Kiilonds szerzodési feltételekben
megadott kapesolattartéjdnak ill. kapesolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamldja

szamdnak megviltozisardl.

20. Szerzodésszegés
A €l szerzédésszegést kovet el, ha nem teljesiti a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
barmelyikét. Valamennyi olyan szerzOdésszegés, amely esetében a Szerzodés eldllasra ad

lehetdséget, siilyos szerzodésszegésnek mindsiil és viszont.

21. A Szerzédés felmonddsa a Megrendel6 részérol
A Szerzbdésben meghatdrozott elallasi okok mellett a Megrendelé a Vaillalkozéhoz intézett
nyilatkozattal felmondhatja a Szerz6dést, ha:

a)  a Villalkozo szerzOdéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi
(sulyosnak mindsiil az a szerzodésszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként
jelol meg vagy amely a Projekt (hataridére t(orténé) megvaldsuldsat
veszélyezteti);

b)  a Villalkoz6é a Megrendelé altal megadott ésszerii hatdridén beliil nem tesz
cleget a felhivasnak, hogy szerzodésszerti kotelezetiségeinek tegyen eleget;

¢) a Villalkoz6 ismételt felszolitds ellenére vagy a Megrendeld dltal
meghatdrozott hatdridéig nem teljesiti a Megrendeld dltal adott utasitasokat;

d) a Villalkoz6 fizetésképtelenné vilik, csod-, felszamoldsi, végelszamolasi
eljards indul vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti
kifizetéseit;

e)  jogers elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Vaillalkoz6 szakmai tevékenységét
¢rint6 szabdlysértés vagy biincselekmény miatt;

f)  mds kozbeszerzési eljarasban a Vaillalkozé hamis adatokat kozolt vagy az
eljaras nyerteseként szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

g)  a Villalkozé nem biztositja az el6irt biztositdst, vagy a biztosité tevékenységi
engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt és a Villalkozo
haladéktalanul nem kot tjabb biztositdst;

h)  az adott kotelezettségre el6irt teljesitési hataridd elott nyilvanvalova vilik,
hogy a Villalkozé a munkdt csak szamottevo késéssel vagy — a fogyatékossig
kikiiszobolésére tlizott méltanyos hatdaridé letelte ellenére is — hibdsan tudja
elvégezni.

A felmondasi nyilatkozat csak a hatalyosuldsa idején folyamatban 1évé fizis megkezdésének
idépontjara visszamendleg sziinteti meg a Szerzodést.
A Villalkozo siilyos szerzodésszegése miatt bekdvetkezd felmondds esetén a Villalkozé kdrainak

megtéritésére nem tarthat igényt. C_\A,\\,
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22. A Szerzodés felmondisa a Vallalkozé részérél

A Villalkozo a Megrendel6 részére kiildou nyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, ha a Megrendel6
irisbeli felsz6litds ellenére nem fizeti meg a Megrendeld dltal elfogadott teljesités utdn jaro Gsszegeket
azok esedékessé vilasatol szamitott 180 nap eltelte utin sem.

A felmondds a Megrendeld dltali kézhezvételt§l szamitott 90 nap elteltével vilik hatdlyossa.

23. Projekttarsasag

(1) Ha a szerz6dés teljesitése érdekében a nyertes ajdnlatievé (ajanlattevék) projekttdrsasagot
hoznak létre, gy a jelen szerzbdésben foglalt jogok és kotelezettségek a projekttarsasig
Iétrejouének iddpontjdtél a projekttdrsasdgot illetik meg, illetve terhelik. Ebben az esetben az
ajanlatban megjeldlt alvillalkozék a projekttdrsasaggal kotelesek a kozbeszerzési szerzddés
teljesitéschez sziikséges szerzodést (szerzédéseket) megkotni.

(2) A projekttarsasdg és a nyertes ajanlattev (ajdnlattevék) a szerzodés teljesitéséért
egyetemlegesen felelnek.

(3) A projekttarsasag csak a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében sziikséges
tevékenységet végezhet és szerz6déseket kothet, mas gazdalkodé szervezetben részesedést nem
szerezhet, valamint nem alakulhat at.

(4) A projekttarsasdgban a nyertes ajanlattevon (ajanlattevokon) kiviil mas nem szerezhet
részesedést. A projekttdrsasag jegyzett tokéjét és jegyzett tokén feliili vagyonit - ide nem értve az
osztalékot - az alapitok nem vonhatjak el.

(5) A nyertes ajanlattevo (ajanlattevik) a projekttarsasigot akkor sziintetheti(k) meg, ha

@) a projekttarsasig a jelen szerzodésben foglaltakat teljesitette és a Megrendelével az egymas felé
fenndll6 elszimoldsi kdtelezettségeket is teljesitették, vagy

b) a nyertes ajinlattevo (ajdnlattevik) a jelen szerzodésbol, valamint a jelen szerzodés teljesitése
érdekében kotott szerzodésbol szarmazoé jogokat és kotelezettségeket a projekttdrsasagtol teljes
egészében atvillaltik.

(6) A projekttarsasag teljesitését az alkalmassag igazoldsara referenciaként, illetve drbevételként a
projekttarsasig mindazon tulajdonosai bemutathatjik, akik a teljesitésben ténylegesen részt vettek

- a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttarsasdg idokozben megsziint.

24. Vis maior

Egyik f¢l sem kovet el szerzddésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akaddlyozza meg,
amely a Szerzodés aldirasanak idopontja utdn kivetkezett be.

»Vis maior” alatt értenddk kilonosen elemi csapdsok, sztrijkok vagy egyéb munkahelyi
zavargdsok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili hiaborik, blokddok, zendiilés, lazadas, jarvanyok,
foldcsuszamldsok, foldrengések, viharok, villimcsapdsok, draddsok, zavargdsok, robbantdsok,
valamint egyéb hasonld, elore nem lithaté események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil

Al

meriilnek fel és amelyeket a felek kelld gondossdggal sem tudnak kikiiszobolni.
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26.

Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében,
hogy az akadélyoztatis hatdsait elhdritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kotelezettségeit.

Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan vis maior kériilmények fordultak eld, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a misik felet, megadva a koriilmények
Jellegét, felteheté idotartamat és valészinli hatdsit. Ha a Megrendeld irdsban masképp nem
rendelkezett, a Villalkozénak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek a teljesitését,
amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithaté.

Ha a vis maior koriilmények 180 napon dt megszakitatlanul fennallnak, birmelyik félnek jogdban

all a Szerzoddést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

25. A vitik rendezése; iranyado jog

A Megrendelonek és a Villalkozénak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy békés ton
rendezzenek a Szerzddéssel kapesolatban birmely vitdt, amely kozottiik felmeriil.

Ha vitds tigy meriilt fel, a szerzodd felek irasban értesitik egymdst a vitds iigyre vonatkozd
véleményiikr6l, valamint az dltaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irdnyuld kisérlet
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem vilaszol a megadott hataridén beliil, barmely fél
Jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen Szerzddésbol vagy azzal Osszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezik, a
Szerz6do felek aldvetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Allandé Vilasztott birésdg kizardlagos dontésének, hatdskorének azzal, hogy a Vilasztott birGsag
a sajat Eljarasi Szabdlyzata szerint jar el. Az eljaré vélasztott birok szama hdrom. Az eljdrds sordn
a magyar nyelvet kell alkalmazni.

A Szerzodésre a magyar jog az irdnyadé.

26. Egyéb feltételek

1. Szerzddé felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhéztartdsrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzd szervezetek feladat- és
hataskoriiknek megfelelden a kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjin megkotott
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellenorizhetik, és hogy résziikre a jogszabdly szerinti

informécié megadasa lizleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhaté meg.

2. A Villalkoz6 szamlavezeld pénzintézete és szamlaszama: [*].

3. A Villalkozo alvallalkozéi felé kifizetéseket csak az adozis rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII

torvény (Art. tv.) 36/A §-dban foglaltak betartdsaval tehet. A Vallalkozo az alvillalkozéjaval

kotott szerzodésben irasban tijékoztatja az alvdllalkozot arrdl, hogy a szerzddés és ennek

teljesitése esetén a kifizetés az Art. tv. 36/A § hatdlya ald esik. @L
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264 A Villalkozé nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajdnlattevd adokoteles
Jovedelmének csokkentésére alkalmasak:

26.5

A Villalkozo a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ligyletekrol

a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

26.6  Megrendelo a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjin koteles a szerzédést felmondani - ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi

tarsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek,

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,

amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

A fenti a)-b) pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése elétt mar

teljesitett szolgaltatds szerzodésszer(i pénzbeli ellenériékére jogosult.
26.7. A Szerzodés valamennyi fél dltali alairasaval 1ép hatdlyba.
27. Szerzodési példanyok

A jelen Szerzédés 5 példanyban késziilt, amelybol 3 példany a Megrendeldt, 2 példiny a
Villalkozét illeti.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
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Villalkozasi szerzodés az Erd és térsége szennyviz-csatornizasa KEOP projekt megvalositdsa soran a kivitelezéssel

Kapcsolatos minGségi-cllendrzési vizsgalatok elvégrésére

1.SZ. MELLEKLET

KIEGESZITO TAJEKOZTATASOK




ERD és TERSEGE SZENNYVIZELVEZETESI- é i
SZENNYVIZTISZTITAS] ONKORMANYZATI TARSULAS

Munkaszervezet

Cim: 2030 Erd, Alispan u_ 8 Telefon: 23/520-330, fax: 23/520-33] |

’fﬁ SZECHENYI TERV

1. SZ. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

l. - AZ ELIARAS AZONOSITS)

Ajanlati felhivas szama: 2012/S 110-183054

Erd és Térsége szennyviz-csatornazasa projekt -
Az ajanlatkero altal a Vallalkozasi szerzodés az Erd es térsége szennyviz-
| SzerzOdéshez rendelt einevezes csatornazasa KEOP projekt kivitelezése soran az epiléd
" | csatorna kameras vizsgalatara.

Il. - KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

Tisztelt Ajanlattevék!

Fenti eljaras ajaniattételi szakaszaban 2012, julius 18-ig , beérkezett kerdésekre Alarjfatkefo
az alabbi valaszokat adja, mely a Kbt. 45.§-a szerint kiegészitd tajekoztatasnak minosdil:

1. Kérdés:

s lossandl 200 1y kabel YT o

« CELIC a kg, g o !

wLonters CHRigsgy s e  phptdtd N A U R 38

7 1 b i3] - - \ : 3
rowatiene Shideadhen  {aeim ~zitkscnes anns tadloes

Valasz:

A megadott 200 fm kabelhossz minimumkovetelménynek tekintendd. Ennek megfelelden ezt
meghalado kabelhosszisag ajanihaté, révidebb azonban nem.

Cl,



2. Kérdés:

BT :‘-;"11,}?:11‘-':‘-.
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Valasz:

Ajanlatkérd a felvetést elfogadja. A kabel
visszavonja, azt a birdlat soran nem fogja fig

3. Kérdés:

Kameras vizsgalattal érintett csatornahalozat parameterer (hossz. anyag, atmero)?

Valasz;

A tervezett adatok a kovetkezok (
1. vizgyiijté

DN 200 gravitacias csatorna hossz
DN500 garvitacios

ON40O gravitacio

D63-D100 nyomott csatorna hassz
DN315 nyomé

tisztitd aknak 1,0 beton

tisztito nyilasok DN200 PVC db
bekotes hossz (DN 160) m

m
m
m
m
m
d

2. vizgyiijté
DN200 gravitacios csatorna hossz  m
D63-D110 nyomott csatorna hossz m

tisztito aknak 1,0 beton db
Bsztito nyildsok DN200 PVC db
bekotés hossz (DN 160) m

3. vizgydjto

DN200 gravitdcios csatorna hossz  m
ONAOO gravitdcios csatorna hossz = m
DN300 gravitdcios csatorna hossz  m
D63-D110 nyomott csatorna hossz m

tisztitd akndk 1,0 beton db
tisztito nyilasok DN200 PYVC db
bekatés hossz (DN 160) m

4. vizgyljtd
BN200 gravitacios csatorna hossz  m
DN40O gravitacios csatorna hossz — m
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e ll 5 b
aebbiasaine s Meszhedik, erért abs, uluu

o (i F 19 TR0 § T Y
i
s o ¢ T

a prospel tushar: som Dot

vizgylténkenti bontasbany:

26945
gl
173
1626
2586
829
290
13 100

40 799
6 300
1253

439

24 166

51 848
505
93
2954
1676
587
4904

30048
916

L0 |

sulyara vonatkozo eldirast ezennel ajaniatkéro
yelembe venni.



DN2Z50 nyomo

m 1140
DN315 nyoma m 1421
DN160 nyomé m 875
nyomott csatorna hossz m 4959
tisztito akndk 1,0 heton db 1110
tisztito nyilasok DN200 PvC db 389
bekotés hossz (DN 160) m 15272
5-6. vizgyiijté
DN200 gravitacios csatorna hossz m 95418
D63-D110 nyomott csatorna hossz m 2 500
Lisztito aknak 1,0 beton db 2787
tisztito nyilasok DN200 PVC db 976
bekotes hossz {ON 160) m 43 216

A Szerzodeskotésig az ajanlat felhivasban megjelolt ertékeket kalkulaltuk ki a kameras

vizsgalatra és a geodeziai méresekre a kiviteli Szerzodesek teljesitésének ltemezese
alapjan, melyek a fenj mennyiseqekbol mar levonasra ker(iltek.,

4. Kérdés
Geodéziai vizsgalatial érintett csatornahalozat paraméterei (hossz. anyag, atmers)?

Valasz.
Egyezd a 3. kérdésre adott valasszal

5. Kérdeés

Elso alkalommal meghiusult kameras vizsgalat eseten (Ajanlati dokumentacio II.A.‘ fﬁ]gzetﬁ
Elfogadhato kifogas a vizsgalat elmulasztasara indokok fernallasa eseten) a meghiisu

vizsgalat dija hogyan szamolhats el?

Valasz: - o
A Megrendelo altal elfogadott kifogas miatt elmulasztott vizsgalat valosan felmerdilt koltseger
az aktualis szamlaban szerepeltetheték.

6. Kérdes

Amennyiben az ajanlati felhivas VI.3.17) pontjaban rogzitett arfolyam, vagyis a e:}z tajjralltlﬁtiti
fethivas feladasanak napjan ervényes Magyar Nemzeti Bank altal r'{legt a def)e b
devizaarfolyam és a beszerzeshez kapcsolddo_ deyga .k.ahzetes kozott |
arfolyamkulonbség lep fel, akkor hogyan ervenyesitheté az ajanlati arban?

Valasz: ' . ‘

Be kell épiten az ajanlatba a kockazatot. a megajaniott ar nem valtoztathato.

7. Kerdés

Vallalkozasi szerzoédés dijazas havi vagy negyedéves? Alﬂf“?F'"dOkU"?e“taL_?O,?O_' %’ggy an
5.5. pontja €s az ajanlati felhivas kozott ellentmondas van. Kerjuk egyérteimusitse,
vagy negyedeves esedéekességgel jogosult a Vallalkozo a dijazasra.

al .



Valasz:
A fizetés az ajanlati felhivasban foglaltak szerint havi gyakorisaggal tortenik.

8. Kérdés

Ajanlati dokumentacio 40. oldal 5.1 Pontja Vallalasi dij alapja kameras vizegalat 225.000 fm
€s nyilt arkos beméreés eseten 370.000 tm. vagy a +30%-kal novelt mennyiseq? Kerjlk,
indokolja, mibél adodik a +30% mennyiség. Kerjuk az Ajaniattevo adia meg. mi az a
Csatornavizsgalati hossz mennyise

9. melyre a beszerzésre keriilo kameras gépjarmi arat
kalkulalni szukseges?

Valasz:

A mennyisegek bizonytalanségat az okozza,
elkeszult csatornaszakaszok beméreset a kivite|
gépjarmi arat a megadott 225.000 fm

hogy a kivitelezés jelenleg is folyik és az
ezok sajat hataskorben elvégzik. A kan'_]eras
mennyisegre vonatkozd mérésnek kell tartalmaznia.

9. Kérdés

Méresi dokumentaciok atadasanak formai kovetelmenye? A vizsgalati jegyzokanyveket,
helyszinrajzokat mennyi példanyban szukseges nyomtatolt és elektronikus formatumban
atadni a Megrendel reszere?

Valasz:

A teliesitésigazolasokhoz 6 példany elektronikus
formatumban pl: PDF kreatorral) és 6 n
Végszamlahoz a telies anyagot dwg formatum
peldany) is kérjuk atadni.

(videofelvetel + a jegyzokonyvek keresheto
yomiatott példanyt kérink benyu;tam. aﬁ:
ban (6 peldany) es nyomtatott formaban (6

A jegyzokonyvek tartalmi kovetelményei:

A video felvetelen és a jegyzokonyvben legyen egyertelmuen beazonosithato a vizsgalt
csatornaszakasz. ,

A mert szakaszok beazonositasa: a jovahagyott kiviteli tervek szerint tortenjen (amennyiben
tobblet akna épul, -per” jelet kap, ha elmarad, nem kerul sor étszémozas:a).A tisztitoidom
jele” T" idom, vagy ,Y" idom (beepitett idomtol fliggéen), a betonakna jele ,B" akna

A jegyzokonyvben fel kell tintetni a terv szerinti eses rnértékej is. . —
Gravitacios csatorna tengelyvonalanak megengedett vizszintes es magassag elteresei:
MSZ-10-311-86 szerint: osztalyba sorolas. Az eltérést tartalmaznia kell a jegyzokonyvnek.
Vizsgalat szakasz: aknakozonként. o
A kameras vizsgalati jelentes  értekeléséhez szukséges feltétel: a bewvizsgalt szakasz

abrazolasakor a valos magassagi adatok (Bf) feltuntetésre kell keruljenek (kezdc es-
vegponton),

A jegyzokonyv diagramjain legyen kiemelve. ha van elleneses. .

Vertikalis ovalitas megengedett meérteke (> 3 ho): <, mint az atmerd 3%-a lehet. - o
Uzemeltetsi igény, hogy az egyes kameras vizsgalatokon Szuroproba szeruen resz
vehessen, ezert kéri 5 nappal korabb kiértesitését (heti elorejelzes).

10. Kérdes

A Vallalkozas! szerzédés megkotese elott megvalosult kivitelezesek kameras vizsgalata es
geodézial vizsgalata a Vallalkozé feladata-e?

Valasz:

A mar atadott csatornaszakaszok meéresét nem kell elvégezni. Lasd 1.-2. kerdesre adott
valaszt is.



11. Kérdes

A; 2011/S 195-318358 sorszamu kozbeszerzesi eljaras kameras es geodeziai vizsgalat (1.
reszfeladat) kérdései é

S valaszok jelen eljarashoz kapcsoloddan valtozatianul érvényben
vannak?

Valasz:

Nem, jelen eliarasban kKizarolag csak a jelen el

arashoz kapcsolodo dokumentumokban
foglaltak —beleértve & kiegeszits tajekoztatasokat [

- hatalyosak.

yen o6sszefuggd minimalis vizsgalati hosszt rendel a
Megrendelé/Mérnék? Egy-egy vizsgalat alkalmaval, osszefuggd minimum 5-10 km
vizsgalando szakaszt a megrendelo garantalni tug?

Valasz:

Az elkészulés Utemeben folyamatosan kell merni,
szerinti napi mennyiség mérését el kell tudni
fele, a kameras kdveti a kivitelezoi tempdét.

min. az ajanlatkérési dokumentacio
vegezni. Egyéb megkotés nincs a kivitelezo

13. Kérdés

Gepjarma beszerzéséhez kapcsolédoan az Ajaniatkers a beszerzés finanszirozasara ir-e elo
barmilyen feltéten?

Valasz:

Csak az ajanlatkerési dokumentaci

O muszaki leirasaban szereplo felteteleket kell figyelembe
venni,

14. Kérdés

Felelosségbiztositas esetén kenuk, egyértelmiisitse, hogy a Ftiev minimalisan _\!’neﬂfwl\’f_e:
legyen magasabb a kareseményenkénti biztositasi ésszc_gr)ez _l;epest. Veélemeénylink szerin
ellentmondas van a vallalkozasi szerzodes és ajanlati felhivas kozétt.

Valasz:

Az ajanlati telhivas l1.1.1.) pontja alapjan az éves limit (Ft./ev) pedig nem lehet kev_gsgbb.
mint a kareseményenkénti érték haromszorosa. Ennf.ekl megfelelden Szgrzodise?
Megallapodas 6.4 pontjaban szerepld kévetkezd kitetel: (m:mma{:san a karesemen;(en?em
biztositasi 0sszeg Otszorése)' a kovetkezok szerint  modosul: . (minimalisan a
kareseményenkeént: biztositasi 0sszeq haromszorosa)

15. Kérdés

b Mening a enyleges vizsgalanio foscs
ittt var

Gy 6 aredel iolyormeter rass -7

Hriglvle 3 Leresassog Gl Lol silon

Valasz;
Lasd a 8 sz. kérdésre adott valaszt.

16. Kerdés

< Mlyen szerzodeses 1ogosuitsaga van a megrencelongk 3 k

iZsgalal rism vegezrheto el 5 Lsalhmaban 1alalhato leiakfas il egyeth atvan Tt

vilelaguw feie, @ wany it

-

oA AINEras



A Kivitelezoknek szerzbdes szernnt feladatuk a kamerazas feltétel
(csdtisztitas, esetleges megkerdils elvezetés biztositasa) a tiszta

17. Kérdés

DS szecoh batarde 3y

A A SZBLAVR
Meryadn s

Nt

Valasz:
Az ajaniati felhivas szerinti idotartam.

18. Kérdés

4 Srken f11i]ltf:-|i5': :l.\";(—_} '-[‘»""‘.,.ﬂ“g‘");”-. tl.if_l_.}l o t‘i:ll"SlTJ!:: =

Valasz:
Szerzédéskstest kévetoen rendelkezésiikre tudjuk bocsatani az alaptérképeket.

lll. - EGYEB INFORMACIO

Ajanlattevs —hangsulyozottan nem érvényességi
Ajanlattevéket, hogy amennyiben modjukban all, g
(pl. CD lemez), elektronikus formaban (pl. pdf.,
tekintettel arra, hogy az eljaras lezarasak

részere a beérkezet ajanlatokat elektronikus formaban kell megkuldenie.

Erd, 2012, jilius 24.

Tisztelette!,

Kovacs Péter Barna
PIU vezetd

1 GeOCelial beneres

einek megteremtese
lathatdsag érdekében,

L~ Fi

kovetelmeénykent— arra kéri a Tisztelt
y ajanlatukat elektronikus adathord__ozdn
vagy jpg) i1s sziveskedjenek benyujtan,
or ajanlatkeronek a Kozremiikodo Szervezet



ERD és TERSEGE SZENNYVIZELVEZETESI. és
SZENNYVIZTISZTITASI ONKORMANYZATI TARSULAS
Munkaszervezet

Cim: 2030 Erd. Alspian u & Telefon: 23/520-330, fax: 23/520-33]

¥ szECHENYI TERY

2. SZ. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

l. - AZ ELJIARAS AZONOSITO!

Ajanlati felhivas

szama: 2012/S 110-183054

Erd és Tersége szennyviz-csatornazasa projekt
Az ajanlatkeré altal a Vallalkozasi szerzédés az Erd és térsége szennyviz- |
Szerzodeshez rendelt elnevezés | csatornazasa KEOP projekt kivitelezése soran az epulé

csatorna kameras vizsgalatara.

Il. - KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

Tisztelt Ajanlattevék!

Fenti eljaras ajanlatteteli szakaszaban 2012. julius 20-ig beérkezett tovabbi kérdesekre

Ajanlatkéro az alabbi valaszokat adja, mely a Kbt. 45.§-a szerint kiegészito tajékoztatasnak
minosul:



1. Kérdés:

1 Az ajaniat felhivas 12.1) Teles Mennyiség meghatdrozasaként

Csatorna kameras vizsgalata. gennccsatoma 225. 000 frm + 30 % eltéris.

Geodeziai bemerés: gefincesatoma + bekitGvezetdkek + nyomdesovek = osszesen 370 000 m + 30 ¢
Gltéras

szarepe.

: T ; ‘ ladatok
Kerdés: helyesen écteimezziik-e ajanlati folhivas 11.2 1) pontjat, ha az eivegzendd fe X
volumenét az alibblak szerint hatdrozzuk meg: csatoma kameras vizegalata: 225000 x 13
292.500,- folyoréter (tm); a geodéziai bemérés Gsszesen 370.000 x 1,3 = 481.000,- fm?

Amar Qen, Kérig i i mentagioban talainate valialkozdi m:;-muge:{x_ﬁ

(@z utoisd negyedéves szamla alapjan a vallalas dijnol még natraléud lelies nss_._ei
akkor kerli ifizetésre, amennyiben a Vallakozo Altal e'végzatt és a Megrendeld Altal sffogadoft mérésch
mennyisége a becsift értéktdl 15 %-ot meghaladé mertékben nem ter el.) Amennyiben a vdasz-na;p.
Kecjik az Ajaniatkérst, hogy killonds tekintettel a baszarzends kamerds vizsgdle beronhdaize .:
kbitségtényezBire, egyérteimisitse, a vaNalkozdsi szerzédés mityen mennyiségek teljesitéser
terjed ki, (Kérjik tovabbé az esetieges elisntmondas feioldasat a bt 45 § (5) bekezdese szerint.)

Valasz:

Ajanlatkére a kivitelezési munkak eloreh
meghatarozni, csak becsiilt ertéket. Ajan
Amennyiben a szerzodes megkotése 2012,
jelzett mennyisegektdl (225 000 fm kamer
csak 5% eltérés varhato.

A szerzodestervezet 5.5 pontja az alabbiak szerint modosul:
A eloleget kivéve kifizetés utdlag, havonta tértenik, mi ,
jogszabalyoknak megfeleld szamia alapjan. A kifizetendé 6sszeg megallapitasa a Vallalkozo
altal elvégzett és a Megrendels altal elfogadott mérések mennyisege alapjan k_erul
megallapitasra, folydmeéter alapon. A szamitas alapegysége mind a kameras vizsgalat. mind
a geodeziai beméres esetén a vonatkozo - 5.1 pont szerinti - vallalasi dij és az elvegzett
munka (fm) hanyadosa (Ft/fm). A becsalt mennyiségen (225 000 fm kameras VIzsgglaI +
30% és 370 000 fm geodezial bemérés + 30%)feldl; Osszeg kifizeteséhez a szerzododes
modositasa szukséges. _

A fizetett eloleg Osszegel az elsé négy szamlaban kell elszamolni (25-25%). Az eléleg
fizetese, a teljesités Igazolasa és a szamlak ellenértékének kiegyenlitese a Kbt. 130-131 §-
anak rendelkezései szerint torténik. A teljesites igazolasanak feltétele a teljesitéshez

kapcsolodo jelentés Megbizo és a Mérnok altali elfogadasa. A Megbizott szamlait a KEQP
Kozremiikods Szervezet atutalassal egyenliti ki.

latkerd jol értelmezi a maximalis mennyiseget.
augusztus honap végéig megtorténik, ugy a fent
as vizsgalat és 370 000 fm geodeziai bemeres)

2. Kérdes:

Q.



< Alaniateers A vizsgalati arat nagymertekben betolyasolo ViZsgawrdo csatornahalozat parameterero
zzm ad informéciot. Kerjiik, részletesen kozolitk a vizsgalando csatomandlozat adatait az alabbi
ntasban:

Kameras vizsgalat
- Resavizgydjtdnkent a vizsgalandé te

vezeték anyaga és atmeérdje. A2 egyes reszvizgyGiiék kivitelezesenek ideje.
Részvizgyuitdnkent a tisztits es ellendrzd aknak mennyisége tipusa merete
- Miyen tivoisagban talainatok tisztito aknak”
© Reszvizgyiitdnként atemeisk, egyeb mitdgyak mennysege, meg

Geodezial bamares:

Részvizgyljtnként a genncesatorran  ivul @ bekotdvere
hossza (fm), vezeték anyaga és dtmerdje Az egyes részvi

nevezese

texek es nyomocsovek vezetekek
ZQyUtoKk Kivitelezésenek deje

Valasz:

Lasd az 1. sz, Kiegeszits tajékoztatasban a 3. sz. kérdesre adott valaszl

3. Kerdés:

3. Kerjik, hatarozza meg ajanlatkérs, mi szamit nyilt arkos bemérésnek. A geodeziai bemeres
dokumentaldsanak alapjat kipezo térkepeket ajanlatkerd biztositja-e vallalkozo szamara?
Valasz:

A nyilt arkos kifejezés tévesen maradt a kiirasban. Nincs tehat nyiltarkos bemeéres csakis

matargyra vonatkozik.

A masodik kérdésre vonatkozoan lasd az 1.sz. Kiegeszité tajékoziatas 18 kérdeset.

4. Kérdés:

4. Az Ajaniati dokumentacio, Il/A Feladatieiras a Vallakozonak eldin pivegzenal feladaios 3. I:ES.". -
Geodéziai bemends feladatok felsorciasaban a 35. oidaion Ajaniatkerd a végrebajtando feladatok d

pontjaban elbina, hogy a ,Digitalis ellomany dwg, de mindenképpen az uzemslett as Mérnax akal
. my”

Kérdésdink: .dwg-n kivil mifyen tovabbi formatum haszndlatival kell, illetve fehet szamolni
ajanlatunk dsszedllitdsénal?

Valasz: ‘
Lasd az 1. sz. Kiegészits tajekoztatasban a 9. sz. kérdésre adott valaszt.

5. Kérdeés:

o aniat dokume: 0, WA, Feladatieiras a vallalkozonak elirt elvegrendd feladatpk g ’cﬁ.: )
Geﬁégﬁq;uni?;‘?;mx felsorolassban a 35. oldalon Ajaniatkért a fehéteiek g :sc“)nu?b-ar? :lér:?;.l
nogy a Vallalkozo koteles. A mérés 48 oran beliil elkezdése 2 \_rallalkuzo jelzasét !'Ccv.al().eﬂ m«z ﬁd elé
dekumentacio, il/B Szerzodéstervezet 42. oidal 8, asontja kimondia: A Megrendel ntetoweni.c 8 agred e
kepviseidje (MémGK) a teljesitésher szukseges utasitasokat aliafsfoglasasokat es donteseket mseglc: i -
rendszeresen és folvamalosan eliendnzhet) a Szoigaltatasek teljesitését. = Megrendeid jogo neg

helyett 2 munkak elrendelesében és Atveteleben a Mernok szervezetet allitani, aki a berunazo neveben jar
el képviseldie a MEmOK illetve helyettesel ™

. - Sriuk a
Kerdésink: ki jogosult geodéziai munkak eirendelésers? A fenti sllentrondas us&:laz.w.;: j?g;kez
hisziett ajaniatkerd jeldle meg, hogy a munkavégzes / méres EondeleTR porosan yrieely
az glrendeiés milyen formaban trténhet meg a teliesitések pontos nyoman kovethetosege &1



en foglaltak szerint. Amint a meresi munka az adott szakaszra az
delésre kerilt, a méréseket

a kivitelezok jelzésére kell elveégezni az
adott szakaszok tekintetében.

6. Kérdeés

6. Az ajaniat felhivas 11.1.5) ponta sxerint (A szerzédes vagy a beszerzesiek) rovid meghatarozasa) &
leladatvegzés része csatoma Kamerds vizsgalata tobhek kozott uj beszerzesu, a dokumentacioban
meras méroautoval, melyet & sserddes lezartakor az uzemelteto
részre at kell adni Kérdeseink: tekintettal arra, hogy az ajanlati dokumentacis 31, oldala szennt az
Uzemeltetets az Erd 4s Térsage Vizikdzmi Kft. szikséges-e¢ a beszerzendé kameravizsgalo

berendezést a dokumenticioban meghatarozottak szerint robbands-bixtos kivitelben beszerezni®
Meg kivanjuk jegyezni, a robbanas-biztos kivitel Szennyvizesatoma-haldzatok vizsgalata soran nem el ras,

Ugyanakkor jefentésen emeli a berendezes veleldrat. Tovabba, ax Ajaniatkens szdmviteli smempontbol

milyen modszerrel kivanja lebonyolitani a vizsgaloberandezés atadas-atvételet (pl. adéasveteli
szerzodes)”?

Valasz:

7. Kérdés

€. Az ajaniat. fetivis Il 1.1 portja szerint a szaxma feleibssegoiziositas &ves limie e lenet
Kevesebb, mint & kareseményenkénti ériék haromszorcsa. Ugyanakkor ¢ szerdes-iervezet ©4
pontiaban az kerult ei6irdsra, hogy a szakmai feleldssegbitositas eves bmitie legalabb a megaganior
karesemernyenkénti biztositas: dsszegnek az otszordse

Merdesunk: ajaniatunkat az éves szakmai feloléssegbiztositis limitje  tekintetébon :
kareseményenkénti biztositasi dsszeg haromszorosa vagy Otszorose alapjén allitsuk Gssze?
(Tisztelottel kerjiik az ellentmondasok feloldasat a Kbt 45. § (6) bekezdese szennt,)

Valasz:
Lasd az 1. sz. Kiegészitd tajekoztatasban a 14. sz kérdésre adott valaszt.

8. Kérdés
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Vilasz:

Nem tudjuk megerdsiteni. Az alkalmassa
teliesiinie kell. Az ajanlati felhivasban
alkalmatlansagra vonatkozik, a
vagylagos logikai kapcsolatba
alkalmatian a kozati forgalom
nem kormanyozhato vagy ne

ghoz az osszes meghatarozott feltéteinek
szereplo logikai meghatarozas ugyanis az
Zaz az alkalmassaghoz az osszes alkalmatlansagot 0kozo.
n lévo, feltétel aldl mentesnek kell le lenni. Pelda: az auto

ban valo részvételre ha nem muikodik a fekberendezése vagy
m rendelkezik iranyjelzével.

Erd, 2012, jilius 24

Tisztelettel,
{ .
‘ G4y

Kovacs Péter Barna
PIU vezetd



ERD és TERSEGE SZENNY Vi ZELVEZETESI- és
SZENNYVIZTISZTITASI ON KORMANYZATI TARSULAS
Munkaszeryezet

Cim: 2030 Erd. Alispan u. 8,

e ———

Feleton: 23/520-330. fax: 23/320-33

SZECHENY! TERV

3. SZ. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS
I. - AZ ELJARAS AZONOSITOI

Ajanlati felhivas szama:

2012/S 110-183054

y o Erd eés Térsege szeﬁnyvii'-é'saf&n}aiasa‘/prro;ekt‘ -

Az ajanlatkerd altal a Vallalkozasi szerzodes az Erd és térsége szennyviz-
szerzodeshez rendelt elnevezés | csatornazasa KEOP projekt kivitelezése soran az eptilo

I ] | Csatorna kameras vizsgalatara.

ll. - KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

Tisztelt Ajanlattevok!

Fenti eljaras ajanlattételi szakaszaban 2012. julius 18-1g . beerkezett kerdesekre Ajanlatkerd
az 1. es a 2. Kiegeszitd tajékoztatashoz meg az alabbi kiegeszitéseket adja:

Kiegeszités az 1. sz. Kiegészits tajékoztatas 9. \iluszihos

A kameras vizsgalat jegyzkonyv tartalmi eleme kiegészil az alabbiakkal: ) .

A jegyzokonyvben hossz fuggvényében a figgoleges-atmers eltérést s fgzl kell tintetni. Az
eltéres diagramnak tartaimaznia kell a szabvany szerinti eltérés lehetéségeit.

Kiegészités az 2. sz. Kiegészit6 tajékoztatas 2. \ilaszihos
Az aknak 40 méterenként vannak.

Erd, 2012. julius 24.

Tisztelette,
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ERD és TERSEGE SZENN YVIZELVEZETES]- és
SZENNYVIZTISZTITASI ONKORMANYZATI TARSULAS

i
Munkaszervezet

Cim: 2030 Frd. Alispan u. 8. Lelefon: 23/520-330, Fax: 23/520-31] ‘

SZECHENYI TERV

4.S2. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

I. - AZ ELJARAS AZONOSITOI

Ajanlati fe

lhivas szama 2012/S 110-183054

)

Erd és Tersége szennyviz-csatornazasa projekt

Az ajanlatkerd altal a Vallalkozasi szerzédes az Erd és térsége szennyviz-

szerzGdéshez rendelt einevezés | csatornazasa KEOP projekt kivitelezése soran az épild
. Csatorna kameras vizsgalatara

Il. - KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

Tisztelt Ajanlattevék!

Fenti eljaras ajanlattételi szakaszaban 2012 Julius 26-an tovabbi keérdes érkezett
Ajanlatkéréhoz. Ajanlatkérsd ugy itéli meg, hogy a beérkezett kérdés megvalaszolasa a
megfeleld ajanlattételhez szukseéges, ezért a Kbt 45.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak
alapjan a kérdés megvalaszolasa mellett déntétt Egyuttal ertesiteni kivanjuk a tisztelt
Ajanlattevoket, hogy a kérdés megvalaszolasa miatt, az ajanlatok benydjtasi hatarideje

2012, augusztus 2-an delelstt 10.00 érara

modosul,

A beerkezett kérdésre Ajanlatkérd az alabbi valaszt adja, mely a Kbt 45 §-a szerint
kiegészito tajekoztatasnak mindsil:
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Valasz

Ajaniatkerd elsosorban jelezni Kivanja, hogy az Ajanlattevo tévesen értelmezi a 2 sz
Kiegészito tajekoztatasban az 1. sz kérdésre adott valaszt. Ajaniattevd eértelmezeésével
szemben ugyanis ez a valasz nem tovabbi 5%-al noveli a becsult értéktsl valo eltéres
lehetoseégét, hanem azt mondja ki, hogy a kivitelezési munkak elérehaladasa miatt az alap
mennyiségektél (225000 fm kameras vizsgalat és 370 000 fm geodéziai bemérés) valo
eltérés varhatéan nem lesz tébb 5%-nal, de biztosan 30%-on belul lesz. Erre tekintettel

ajaniatkérd a kiegeszitd tajékoztatas-kérésben szerepeld szamozott kérdésekre az alabbi
valaszokat adja:

1. Az ajanlati felhivasban szerepld becsult érték nem valtozott, azaz tovabbra is:

- csatorna kameras vizsgalata: gerinccsatorna 225. 000 fm + 30% eltéres

- geodéziai bemérés: gerincosatorna + bekotévezetekek + nyomaocsovek = dsszesen
370 000 fm + 30% eltérés

A becsilt mennyiség jelentésége abban all, hogy amennyiben a ténylegesen elvégzendo
munka mennyisége a becsilt értékek also és felsd hatara kozott marad, ugy a
mennyiség valtozasara vald hivatkozassal sem az ajanlatkeré sem az ajanlattevo nem
kezdemenyezheti a szerzodés modositasat

Masfel6l azonban a kivitelezési eddigi elérehaladas alapjan jelenleg gy becsilheto és
ajaniatkeré ezt kozolte tajékoztato adatkent hogy a ténylegesen elvégzendd munka
mennyisége varhatéan —de nem garantalhatoan- mind a kameras vizsgalat, mind a
geodeziai bemérés esetében az alapérték + 5% koriil lesz

2. Fentiekre tekintettel az 1. sz. Kiegészitd tajékoztatasban a 8 sz. kérdésre adott valasz

pontatlan, azt kérjik semmisnek tekintetni és helyette a kovetkez® valaszt kérjuk
figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy a szerzédés atalanyaras tipusd, igy amennyiben a kameras
vizsgalat ténylegesen elvégzendd mennyisége a becslit érték also és felsd hataran belul
marad, Ugy a kameras vizsgalatra vonatkozo telies szerzodés ar kifizetésre keril. A
kameras vizsgalatra vonatkozo atalanyarat tehat ugy kell meghatarozni, hogy
amennyiben a ténylegesen elvégzendd munka mennyisege a becsult mennyiségen belul
marad, ugy az atalanyar a kameras jarmq arara is teljes korlien fedezetet adjon
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A 2.5z Kiegeészitd tajékoztatasban az 1. sz. kerdésre adott valaszt és az abbol kovetkezo
ellentmondast az alabbiakban pontositjuk illetve oldjuk fel-

Kérjitk a 2. sz Kiegészité tajékoztatasban az 1 sz kérdesre adott valaszt a

szerzodéstervezet 55 pontjanak vonatkozasaban semmisnek tekinteni es helyette a
kovetkezo valaszt kérjik figyelembe venni:

A szerzodéstervezet 5.5 pontja az alabbiak szerint modosul’

A elbleget kivéve kifizetés utolag, havonta torténik, minden esetben szerzédésszeri €sa
jogszabalyoknak megfeleld szamila alapjan. A részszamlakban kifizetendd 0sszeg
megallapitasa a Vallalkozo altal elvegzett és a Megrendeld altal elfogadott meérések
mennyisege alapjan keriil megallapitasra, folydométer alapon. A szamitas alapegysege
mind a kameras vizsgalat, mind a geodézial bemérés esetén a vonatkozé - 5 1. pont

szerinti - vallalasi (Ft.) dij és az ajanlati dokumentacioban becsiilt mennyiseg (alapertek +
30%) (fm) hanyadosa {(Ft/fm)

A végszamlaban a fentiek szerint szamolt osszegen felul, kulon soron, a vallalasi dijbol
meég hatralévé 6sszeg is szerepeltetendo.

A becsult mennyiségen (225 000 fm kameras vizsgalat + 30% és 370 000 fm geodéziai
bemérés + 30%) feluli Osszeg kifizetéséhez a szerzédédés modositasa szukseges.

A fizetett eldleg dsszeget az elsd negy szamlaban kell elszamolni (25-25%) Az eloleg
fizetése, a teljesités igazolasa és a szamlak ellenertékenek kiegyenlitése a Kbt 130-131
§-anak rendelkezései szerint torténik A teljesites igazolasanak feltétele a teljesitéshez
kapcsolodo jelentés Megbizo és a Mernok altali elfogadasa. A Megbizott szamlait a
KEOP Kozremiikodo Szervezet atutalassal egyenliti ki

4. Amint az a fentiek alapjan egyértelml kell, hogy legyen, a szerzddés egydsszegll
(atalanyaras) tipusti.

Erd, 2012. julius 27.
Tisztelette!

—

ARy

Kovacs Péter Barnr;.}
PIU vezetd



Vallalkozasi szerzodés az Erd és térsége szennyviz-csatorndzisa KEOP projekt megvalésitasa sordn a kivitelezéssel
kapesolatos mindségi-ellendrzési vizsgalatok elvégzésére

2.SZ. MELLEKLET

FELADAT LEIRAS
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Villalkozasi szerzodés az Erd és térsége szennyviz-csatornazasa KEOP projekt kivitelezése soran az épiilo csatorna kamerds és
geodéziai vizsgalatara

. A projekt ismertetése

1. A projekt altalanos ismertetése

Magyarorszag EU-s  csatlakozasaval elfogadta az EU-s  kdrnyezetvédelmi
kévetelményeket, és egyben kdtelezettséget vallalt, hogy megegyezéseknek megfeleléen
titemezetten  felzarkdzik az  elirasoknak megfeleloen. Ennek  keretében
Magyarorszagnak tobb nagyszabasu kdrnyezetvédelmi beruhazast kell elvégeznie. Az
EU — a felzarkozas segitése érdekében — pénziigyileg tamogatja ezeket a nagyszabasi
beruhazasokat kiilonbézo csatlakozasi alapok révén.

Az Erdi szennyviztisztito telep és a telephez kapesolodo teriiletek, (Erd. Di6sd. Tarnok)
szennyvizelvezetési és szennyviztisztitasi problémait az érintett Onkormanyzatok egy
egységes program keretében kivanjak megoldani. Az eddigi elokészitések alapjan a
program megvalositdsahoz sziikséges pénziigyi forrasok egy részét a EU-s forras
(kezdetben:Kohézios Alap, majd:KEOP) fogja biztositani.

Az ,Erd és Térsége szennyvizelvezetési és tisztitasi program” (eredetileg:,.Dél-budai
regionalis szennyviz program”) ¢. projekt 1067/2005 (VI. 30) Korm. hatarozat alapjan
elokészités tamogatasban részesiilt.

A projekt tervezett megvaldsitasa 2013 kizepéig vérhato.

A kivitelezés befejezésének varhaté idépontja: 2013. janius 30.
Probatizem kezdetének varhatd idépontja: 2012. janius 30.
Probatizem lezdrultanak varhaté idépontja: 2013. janius 30.

A projekt célia a térség EU-os felzarkozasanak felgyorsitasa a kdrnyezetvédelem
teriiletén. Ennek érdekében azon feladatokat kell elvégezni, amelyek hatasara a meglévo
allapotnak  megfelelden biztosithatok az EU  direktivakban  megfogalmazott
kovetelmenyek teljesiilése. Ezen feladatok elvégzéséhez lehet tamogatast szerezni. ami
elengedhetetlen feltétele a projekt végrehajthatosaganak. A felzarkozas keretében nem
lehet €s nem is szabad olyan projekt elemeket szerepeltetni, amely nem a felzarkozast,
hanem a tavlati teriiletfejlesztéseket irdnyozzak eld (pl.: eld-kdzmiivesités).

A program keretében a teljes koriiség jegyében az dgazat minden eleme fejlesztésre
keriil. A teriileti hdlozatfejlesztések sordn ellatasra keriilnek a jelenlegi csatornazatlan
lakott teriiletek, valamint a hdlozaton sziikséges kapacitisbovitési beruhdzasok. A
meglévo érdi szennyviztisztitd telep feldjitasaval valosul meg a térség szennyvizeinek
elhelyezése és tisztitasa.

1999-2000-ben egyrészt megjelent Erd és térsége fejlesztési és kapesolodasi igénye,
masrészt az EU-s csatlakozasi folyamatok keretében megjelentek olyan tamogatasi
pénziigyi alapok (PHARE, ISPA), amelyek jelentds mértékben tamogattak a
kdrnyezetvédelmi beruhazasokat.

A koncepcié kialakitdsara tobb véltozat késziilt. A projekt kezdeti szakaszdban az
érintett telepiilések még a sajat teriiletiikre vonatkozd megvalésithatosagi tanulmanyokat
¢s ISPA palyazati dokumentacioikat 6nalloan, de a kapesolodas lehetéségével szamolva
készitetiék el.

A vizjogi engedélyezési tervek az alaphalozatra vonatkozoan még egy programban
késziiltek el.a Kohézios Alap palyazat keretében. 2008-ban az érintett Onkorményzatok:
egyrészt tovabbi feliilvizsgalatok alapjan, masrészt a tdmogatasi rendszer valtozasai
miatt 5nallé palyazati projekteket kivannak létrehozni.

—
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Villalkozasi szerzédés az Frd és lérsége szennyviz-csatorndzasa KEOP projekt Kivitelezése soran az épiil6 csatorna kamerds és
geodéziai vizsgalatara

Ennek megfeleloen Frd és Térsége projekt az Onkormanyzati Tarsulas altal, a
Kdrnyezet és Energia Operativ Program . Szennyvizelvezetés és tisztitas kétfordulos
palyazati konstrukcio™ (KEOP-1.2.0.) keretében elnyert tamogatas felhasznalasaval
megvalositani tervezett beruhézas.
A program elokészitése mint lathaté mar hosszi idére nyulik vissza. Az eldkészités
keretében késziiltek el azon koncepcid, €s tanulmany tervek, amelyek feladata volt a
program lehatérolasa, sziikséges dontések elékészitése.
Tender dokumentacio kézvetlen elézményekent az alibbi vizjogi létesitési
engedélyezési tervek. és elvi vizjogi létesités engedélyezési tervek késziiltek el 2004-
ben. A tervek elvi vizjogi engedéllyel rendelkeznek.

Erd viros és térsége, szennyviztisztito telep

Elvi vizjogi engedélyezési terv

2009. marcius, Hinterland Mérndki Iroda Kft. Tsz.: 329

vizikdnyvi szam: D.2/3/1648

Erd varos és térsége, szennyviztisztito telep
Kornyezetvédelmi engedély
20009.

Erd varos és térsége, Screening dokumentum
2009. COWI Magyarorszag Kft.,

Erd és térsége szennyvizelvezetési és szennyviztisztitasi program
Vizjogi létesitési engedélyezési terv

2006. jalius Fémterv Zrt.

vizikényv szama: Erd:D.2/3/1651, Diosd:D.2/3/1649, Tarnok:D.2/3/1650

Erd varos és térsége, szennyvizelvezetés és szennyviztisztitas
Elvi vizjogi engedélyezési terv

2004. oktober, Ben-For Mélyéptery Kft., K+K Kft., Tsz.: 2-4/2004
vizikdnyvi szam: D.2/3/11204

2. A projekt rovid miiszaki tartalma

A projekt célja, hogy a harom érintett telepiilés minden ingatlanat csatornazottsag
vonatkozasdban a csatlakoztassuk a meglévé halozathoz. A projekt keretében nem
keriilnek ellatasra azok az ingatlanok. melyek jelenleg nincsenek lakodvezetbe sorolva.
Az eurdpai unios projektek keretében az elo-kdzmiivesités nem megengedett. valamint
az uUdiiloovezetek ellatdisa sem a projekt része. A 26/2002 korményrendeletnek
megfelelen lettek figyelembe véve a csatornazhato teriileteket. .

A projektben szerepld részteriiletek meghatarozasa soran az érintett Onkormanyzatok
egyeb finanszirozashol megvalosuld beruhazasait figyelembe véve hataroztuk meg az
ellatando teriileteket, és ezek iitemezését.

A projektben szerepld ellatandd teriiletek vizsgdlata sordn a természetvédelmi
szempontok kapcsan érintett teriileteket figyelembe vettiik.

3. A projekt iitemezése _
A Kkivitelezést a befogadoval rendelkezd csatorndk megépitésével kell kezdeni é’f
mielobb tizembe kell helyezni az 6ndlld csatornaszakaszokat. Az épitési kizbeszerzési
dokumentaciok részeként azok 3/3. kitetében részletese organizacios terv szerepel, mely
tartalmazza azokat a fontosabb meg nem valtoztathatd hataridéket melyek a kivitelezés

szempontjabol lényegesek.
l q
Q) \4&
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Vallalkozasi szerzodés az Erd és térsége szennyviz-csatorndzasa KEOP projekt kivitelezése soran az ¢piilo csatorna kamerds és
geodéziai vizsgalatara

4. A projektteriilet szennyvizelvezeto halozata
A projektteriilet harom telepiilést foglal magaba: Erd Megyei Joga Viros,
Tarnok nagykozség, és Didsd kozség.

A nevezett telepiilésecken meglévé elvalasztott rendszerii szennyvizcsatorna halozat
lizemel.

A szennyvizesatorna haldzat kiépitettsége €s az ingatlanok rakotési ardnya a telepiilések
koziil Erd varosaban a legalacsonyabb. )

A meglévé szennyvizesatorna halozatokon elvezett szennyvizek kezelése az Erd-i
szennyviztisztito telepen torténik.

Az érdi meglévo szennyviztisztitd telep az érdi partisziirésii vizbazis prognosztizalt . A™
Jelli védoteriiletének hataran beliil fekszik.

Erd varos teriiletének egyes. eddig csak részben csatorndzott teriiletei (Budafoki at -

MAV vonal kizétti teriilet, valamint Erdliget egyes részei) a hivatkozott vizbazis ,B”
védoteriiletén fekszenek.

Az ETV iizemetetésében Iévé meglévo halozat adatai:

Anyag - | grav | grav | grav | grav grav | grav | grav | grav | grav | grav
atmér6/ | PVC | PVC | PVC | AC | AC | AC | AC B B B
Telepiilés | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500

36 | 16 21
Erd | 006 | 850 | 1690 | 820 | 155 |4330|1080| 980 | 920 | 670
Diosd | 1505 | 2145 9465 | 9970 I 500

16
Tarnok | 953 | 2089 | 1389

54 | 21 0 | 31

Gsszes 464 | 084 | 3079 | 285 125 14330 | 1 080 | 2480 | 920 | 670

Anyag - [nyomd | nyomd | nyomo | nyomé | nyomd | nyomé | nyomd
atméréd / | AC AC AC AC PVC | PVC | PVC
Teleptilés| 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300

Erd 400 | 3540 | 750 | 2166 | 1350|3882 | 300
Diosd 550
Tarnok 1 390

Osszes 400 | 4090 | 750 |[2166 | 1350|5272 | 300

Gravitacios csatorna
300 mm alatt 64 749 m
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300 mm és felett 64 768 m
Nyomavezeték

300 mm alatt 11112 m

300 mm és felett 3216 m

Osszesen 143 845 m

5. A tervezési teriilet ismertetése
A budapesti agglomeracié Kozép-Eurépa legnagyobb monocentrikus népességi és
termelési koncentracioja.
A budapesti agglomeracié az orszag kbzponti térsége, a magyar térszerkezet sajatos
cleme, ¢ szerepénél fogva mas régiok fejlédésének is meghatarozoja. Mivel az orszag
egyik legintenzivebben hasznositott, igy leginkébb terhelt teriilete is. ezért csak
koordinalt fejlesztéssel lehet a kozponti szerepkorbo| fakado lehetoségeket feltarni és
hasznositani.
1998. januér 1-jén a budapesti agglomeracioban kerekitve ca. 2.5 millidan éltek.
A telepiilés-egyiittes az orszag legnagyobb népslriiségl teriilete: 1 km2-en dtlagosan
977 16 ¢€l, ez mintegy kilencszerese az orszagos atlagnak.
A jelentds kiilonbség elsésorban Budapest rendkiviil nagy népességkoncentraciojabol
adodik, de az agglomeracios Gvezet telepiiléseinek népsiirlisége is tébb mint
haromszorosa az orszag vidéki atlaganak.
A budapesti agglomeracio népességszam valtozasat az utobbi idészakban kismértéki
novekedés jellemzi. Ezen beliil Budapesten jelentésen fogyott (1999-ben 1.8 millio 5
ala csokkent), az Svezetben pedig gyarapodott a lakosok szama.
Az agglomeracio az orszag teriiletének minddssze 2.7%-a Budapesttel egyiitt. s ezen a
kis teriileten 6sszpontosul az orszag népességének 24,5%-a.
Az agglomeracio 78 telepiilése Pest megye meghatarozo részét képviseli. teriiletének
31,7%-dt foglalja el, és a megye népességének 61.2%-a él az agglomeracio telepiilésein.
A Budapesti agglomeracié kdzponti szerepét az orszag térszerkezetében a fovarosbol
kiindulo vonalas infrastrukturalis létesitmények sugérirdny rendszere is titkrozi. A
centrum szerep kialakuldsdban legnagyobb jelentésége a kozlekedési halozatnak van.
Az agglomeracio telepiiléshalozatanak jellemzése:
Az agglomeracid sajatos urbanizacios képzoédmény. a kiilénbizd nagysagi, jogallasi és
Jelentdségii telepiilések halmaza. Minden telepiilés onkormanyzatisagot élvez, dont sajat
telepiilése tigyében, de egyiittmiikidik a tobbi telepiilés Snkormanyzataval az egész
térség egészséges formalasa érdekében.
Az agglomeraciora jellemzo a népesség nagymértékii koncentraltsaga. A varosokban és
varossa valo nagykozségekben él a népesség 85%-a.
Az agglomerécids telepiiléshalozatra szemben a jellemzd vidéki adottsagokkal nem az
elaprozottsag. hanem a népes telepiilések magasabb aranya jellemzo.
Az, hogy a térség népességének 5,7%-a él apro és kis, 11,4%-a kozépméretii és 82,9%-a
3000 fonél népesebb telepiilésen €1, a népesség nagymértéki koncentraltsagat tiikrozi.
1990 és 1999 kizott 9%-kal ndvekedett az agglomeracios dvezetben a népesség szama.

SURY

29



Viillalkozdsi szerzOdés az Erd és térsége szennyviz-csatornazisa KEOP projekt kivitelezése sordn az épiilé csatorna kameras és
geodéziai vizsgilatira

Ez a novekedés a telepiilések széles korét érintette, de mindenekeldtt a magasabb
népességesoportba tartozé telepiiléseket.

Ezen beliil is kiemelkedik az igen kedvezd foldrajzi és geomorfolégiai adottsdgok miatt
Erd Megyei Jogd Viros,- mint az agglomericié dél- Budai kozpontja a- népesség
novekedése.

Erd mai kozigazgartdsi teriiletének alapadatai:

Belteriilet (zartkert nélkiil): 3014 ha 8709 m2

Zartkerti tertilet: 94 ha 3872 m2

Erd belteriilete: 3109 ha 2581 m2

Erd kozigazgatisi teriilete: 6054 ha 4615 m2=60,545 km2

Forrds: Onkormanyzat

A viros meglehetdsen nagy kiterjedésii kozigazgatasi teriiletének t6bb mint 50%-dt teszi
ki a beltertilet.
A belteriilet teriilet felhaszndldsaban uralkodék a lakéteriiletek, ezen beliil is az egyedi
telkes, egylakdsos, szabadon dll6 beépitésii, csalddi hdzas lakéteriiletek.
A lakdsallomédny viltozatos. Egyardnt megtaldlhaté a lakételepi, tarsashdzi. modern
csalddi hdzas, valamint a régi tipusu paraszthdzak egyarant.
A lakdsdllomdny tobbségében kertvarosias és falusias beépitésii teriileten, egyedi telken
épiilt csaladi lakohdzbal 4ll.
Az utobbi néhdny évben elsésorban a kertvirosi beépitésii, csaladi hdzak épitése
folytat6dott, differencidlt minéségben. A kordabban beépiilt lakéteriileten a foghij telkek
beépitése gyors iitemben folytatédik. Megn6tt a minéségibb lakdsépités irdnti igény.
Eudl gyokeresen eltéré jellegti teriilet felhaszndlds csak a vdroskozpont teriiletén
jellemzd.
A viroskozpontban épiiltek telepszerii tobbszintes, tébblakdsos lakéépiiletek, ahol a
lakoteriiletek mellett koncentralédnak az intézmények.

Népességi adatok

A rendelkezésre dll6 adatok alapjan az alabbi népességi adatokat kell figyelembe

venni.

Jelenlegi adatok (2009. janudr 1. KHS adatok)

Lakosszdam | Udiilénépesség | Osszesen
Ssz. Megnevezés
(fo) (fo) (fo)
Erd 63 669 - 63 669
Erd véros és térsége | Didsd 8612 - 8612
Tarnok 9 029 - 9029
Osszesen: 81 310 - 81 310

Virhato adatok — 2011

Lakosszam | Udiilénépesség | Osszesen
(f6) (fo) (fo)

30 Qj \Js‘

Ssz. Megnevezés
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Erd 64 942 - 64 942

1 Erd véros és térsége | Diosd 9079 - 9079
Tarnok 9 898 - 9898

Osszesen: 83919 . 83919

Varhaté adatok — 2030

G Megnevezks Lakosszam | Udiilénépesség | Osszesen
(fo) (f6) (f6)
Erd 76 750 - 76 750
I Erd varos és térsége | Didsd 14 000 - 14 000
Téarnok 16 200 - 16 200
Osszesen: 106 950 - 106 950

Tulajdonviszonyok és az iizemeltet

A szennyvizgy(jté haldzat és a szennyviztisztitd telep a varos tulajdona.

A telepiilések ivovizellatdsat, meglévé esatornahalézatat és a szennyviztisztito telepet -
a kozos tulajdoni - az Erd és Térsége Vizikdzmi Kft. iizemelteti.

A tervezett vezetékek kozteriileten haladnak.- maganteriiletet nem érintenek- és az
Onkormanyzat tulajdonaba keriilnek.

Az egyéb kdzmiivek ivoviz, gaz. elektromos hédlozat, tavbeszélé haldzat. tavfiités és
optikai kibel a telepiilésen részben kiépitett.

Kozlekedés

Erd Megyei jogh varos illetve az autdpalya halozat altal hozza kapcsolodd térség a
fovaros nyugati kapujaban helyezkedik el. és kiemelkedd kozlekedési adottsagokkal
rendelkezik.

A teriiletet forgalmas kizlekedési teriiletek szabdaltak szét :

déli és nyugati iranyG o vasati vonalak, a Budapest-Pusztaszabolcs. Budapest-
Székesfehérvar MAV vonalak

M7 autépalya,

6-0s, 7-es szami foutak

Kozati kdzlekedési kapesolat az M0-as, M1-es autépéalyakhoz

Megépiilt M 6-0s autopélya.

A belso Gthaldzat jelentds része burkolatlan.
A belsé autobuszos tomegkozlekedés, és a forgalom jelentds része a vérost a térségi
telepiilésekkel, illetve a fovarossal Gsszekstd burkolt féutvonalakra koncentralodik.

A tervezési teriileten csaladi hazas beépités és lakotelep talalhaté. A tervezett vezetékek
kozteriileten keriiltek megtervezésre.

Tervezési teriiletiinkon az utcdk burkolattal vannak ellatva.

Koézmiivesités siiriisége atlagos. A meglévo ivoviz. és gazvezeték mellett. talalhatunk
tavho vezetéket, elektromos foldkabelt, és telefonkabelt is.
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I A Villalkozo altal elvégzendé feladatok

A Villalkozonak a jelen Szerzédésben, valamint
szerzbdésekben foglaltakra tekintettel kell eljarnia.

A Villalkozonak a kévetkezo feladatokat kell elvégeznie:
A. - Csatorna kameras vizsgalata

- Feladat:

a Projekt megvalositasara létrejovo

o Csd vizsgalata beliilrd] kameraval: tiszta, hiba mentes. kétések megfeleloek
(nines gumigyiir betiiremkedés, gumigyiiriis a kétés,stb) bekstdidomok

rendben, akndk rendben. Szemrevételezéses vizsgalat

Fliggdleges atmérd valtozas jelzése.

Lejtésviszonyok mérése.

A mérést a geodéziai bemérési allomany alapjan kell végezni.

Digitalis dllomény olyan amely olvasisahoz szoftvert biztosit a vallalkozé és

amely barmely atlagos szamitd-gépen feltelepithet6 az adatallomannyal egyiitt.

Az észrevételeinek jelzése és valtozas jelentés készitése a geodéziai bemérési

JegyzSkonyv dlloményéra, amelyet a geodéziai bemérének kell visszaadnia a

kameras vizsgalatot végzdnek.

Egyszerlsitett rendszerezett szoveges tsszesitd jelentés elkészitése

Meérési jkv elkészitése az MSZ-EN 13508-2 szerint és ataddsa a Mérndknek.

o c 0O @ O

o O

- Feltételek:
o Tiszta mosott csatorna, amelyet a kivitelezo biztosit
© A kamerizas 48 oran beliili elkezdése a kivitelezést végzo vallalkozé vagy a
mérndk jelzését kivetden.
- Elfogadhato kifogas a vizsgélat elmulasztasara:
© A csatorna olyan mértékben szennyezett, hogy a vizsgdlat nem végezheté el.
o Meghidsult a kiszallas barmely, a kivitelezést végzo vallalkozo tevékenységére
vagy mulasztasara visszavezethet6 okbal (pl. nem megkézelitheté a helyszin)
- Masodik mérés leszamlazhato a kivitelezd felé ha:
o indokolt a nem megfelelen tisztitott csatorna miatti jabb felvonulas
© a korabbi mérés alapjan kimutatott kivitelezéi hiba kijavitasa utan ismételt
mérést kell elvégezni
o meghitsult a kiszallas barmely a kivitelezést végz6 vallalkozo tevékenységére
vagy mulasztasdra visszavezethet$ okbol (pl. nem megkozelitheté a helyszin)
- A vizsgalojarmiivel kapesolatos eldirdsok
Vallalkozo kételes a méréseket teljesen uj. kifejezetten a jelen szerzddés teljesitéséhez
beszerzett kamerds vizsgalojarmiivel elvégezni, mely megfelel az alabbi miiszaki

eloirasoknak:

Alkalmazhatosag

Vizsgalati tartoméany: 0160-01200 mm:

Vizsgalati hossz.(kabel hossz): 200 fm ( max Skg/100 fm sulya)
Kabeldob: szinkronizalt, elektromos
Homérseklet(lizemelési): min. 0°- 40° C
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Kamera:

Védelmi osztaly: min. IP 67

Fényérzékenység: | -3lux

Mélységéleség: 4-100 cm kozott

Latoszog: min. 120°

Felbontas: min. 420-460 sor

Képfelbontas: 625 sor. 50 hz. PAL norma

Fejmozgas: min.200" (kdrbeforgatas)
min.+- 120° (billentés)

Lejtésmérés.

Ovalitds mérés.

Egyéb tulajdonsagok:
Robbanas biztos kivitel.
Vilagitas: ledes Kivitel

Traktor

Erintésvédelmi osztaly: min. [P 67

Hajtés tip. dnjaro ( villanymotorokkal)
Saly: max. 40 kg

Kerék garnitra: tomdorgumi, ballonos
Meghajtas: négykerék meghajtas.

Bels6 munkatér
Stadio jellegii kialakitas, mely a kivetkezoket tartalmazza:
Monitorok: I db (hatsé munkatér megfigyeléséhez)
1 db vizsgalathoz
I db szamitoégéphez,
| db vezetd elé tolatdo monitor
Szamitogép: Képdigitalizaldsra alkalmas videokartyaval
A vizsgélati szoftver ismerje az EN 13508-2 szabvanyt.
Nyomtato: Lézeres, szines
Hangkapcsolat a hatso munkatérrel
Vilagitas
Légkondicionalo
Allofiités
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Hatso munkatér

Vizallo boritasu, polcos, fiokos kiépités,
Hang kapcsolat a belsé munkatérrel.
Vilagitas (esti munkavégzéshez),
Viztartaly (min.50 literes)+ szivatty(,
Tolaté kamera.

Aramellatas:

Aramelldtas kétféle modon torténik:

a) a stadioban lévo akkumulatorokkal( min.6 ords folyamatos i{izemelésre max.
igénybevétel mellett), + 2 db Akkumulatortslté ( berendezéshez+ gépkocsihoz )
b) hats6 munkatérben elhelyezett éninditos generatorral

Zajszintje max.90 dB. Silya max.: 65 kg.

Gépjarmii:

Alvaz

Megengedett ssz.tdmeg: 3500 kg,

Magassig(belsé tér ): legalabb 1,7 m

Tartosséga minimalisan azonos a kamera berendezés egyszeri felujitassal egylittes
élettartamaval.

Motor

Teljesitmény(LE):  min. 90

Felépitmény

Zart egyter(, fehér szind,

2 db sarga villogoval.( el6 és hatul) + hatso részen 3*2 db ledes sdrga lampa
Oldalajté (elhuzhato),

270°ig nyilo hatsé ajtok,

Kdzponti zar, riaszto, radio,

Komfortiilések (eldl) 142 16,

Gk .vizsgaztatasa, forgalomba helyezése.

Kereskedelmi kivetelmények:

Az uzemelietéshez, forgalomban valod részvételhez sziikséges biztonsagtechnikai,
érintésveédelmi, és egyéb engedélyek megléte

Teljes kori jotallas: min. 2 év

Magyarorszagi hivatalos markaszerviz minden részegység tekintetében.

Gyarté CE mindsitésének igazolisa. A gépkocsiba vald beépitést csak a gyartd
végezheti, alvallalkoz6 nem.

Magyar nyelvii kezelési utasitas.

LPS]
FuS
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- Egyéb kitelezettséoek

Villalkozo koteles a fentiek szerinti kameras mérdjarmiivet a téle elvarhato legteljesebb
gongossaggal kezelni mind a hasznalat mind pedig a tarolas soran. Vallalkozoé koteles a jarmu
el6irt garancialis és garancian tali karbantartasait a karbantartdsra jogosult szakszervizzel, a
gépkonyvet, karbantartatdsi konyvet vezetni és megérizni, a berendezés esetleges
meghibasoddsa vagy sériilése esetén a javitast a Javitasra jogosult hivatalos markaszervizzel
haladéktalanul elvégeztetni.
Villalkozo kételes tovabba

- a jogszabalyban elbirt kitelezd feleldsségbiztositdas megkstni a Jarmiire és biztositani
annak folyamatos meglétét a szerzodés teljesitésének id6tartama alatt.

- CASCO biztositast kdtni a jarmiire, legfeljebb 10% de maximum 500.000 Ft-os
dnrésszel.

B. rész - Geodéziai beméreés
-  Feladat:

a. A lefektetett gravitacios és nyomé-csé helyzete, bekotések helyzete, miitargyak
(aknak) helyzete bemérése és dokumentalisa.

b. Lejtés viszonyok mérése az aknak kozotti szintkiilonbség és hossz
dokumentalasaval és ebbil szamitott atlag lejtéssel.

c. Mérési jkv elkészitése és atadasa a kameras vizsgélatra, majd onnan

visszaérkezett javitott jelentés geodéziai allomanyba vétele és atadasa a
Mérnok részére.

d. Digitalis allomany: dwg, de mindenképpen az iizemeltetd és Mérnik altal
elfogadott formatuma.

Az dtadott jelentés digitalis és papiros alapon is késziil.
e. Egyszerisitett rendszerezett sziveges Osszesitd jelentés elkészitése.
- Feltételek:
I Lefektetett betakaras el6tti csatorna, amelyet a kivitelezd biztosit
g. A mérés 48 oran beliili elkezdése a vallalkozo jelzését kévetden.
- Jogos kifogas:
h. Nem mérhet6 a csatorna (elfedett).
- Masodik mérés leszamlazhato a kivitelezo felé:
I ha indokolt a nem megfeleloen mérheté csatorna miatti Gjabb felvonulas

J-ha a korabbi mérés alapjan kimutatott kivitelezoi hiba kijavitasa utan ismételt
mérést kell elvégezni

k. ha meghiusult a kiszallas barmely mas hibabol (pl. nem megkdzelithetd a helyszin)

(W8]
[
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3.SZ. MELLEKLET
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NYILATKOZAT

A beszerzendé és a kamerds vizsgalat befejezésekor az lizemelteté részére dtadandé

kamerds vizsgilokocesi paramétereirdl, illetve az ajanlati felhivasban szereplo elvarisok
teljesitésérol.

A felajanlott berendezés gyartéja: RAT-EYE Bt.
tipusa KANALTEK 008/F
paraméterei

1 /V izsgélati tartomany
Atm.150-1200 mm /két kameratraktorral/

a./vizsgalati hossz: 200 fm
b./kabeldob: szinkronizalt, elektromos
c./fizemelési homérséklet: -5 - +40 fokC

2./Kamera
a./védelmi osztaly: IP68
b./fényérzékenység: 1 lux
c./mélységélesség: 4 — 120 cm
d./felbontés: 600 sor
e./képfelbontas; 625 sor 50 Hz
f./alkalmas: lejtésmérésre, ovalitas mérésre

3./Egyéb tulajdonsagok

a./robbanasbiztos kivitel
b./vilagitas: LED diédakkal

4./Traktor
a./érintésvédelmi osztaly: IP68
b./sdly: 12, illetve 18 kg
c./hajtas: villanymotorokkal
d./kerék garnitira: témoérgumi és ballonos
e./meghajtas: négykerék hajtas

5./Gépkocsi belsé munkatér
a./monitorok: 4 db — a hatsé munkatér figyelésére
- avizsgélathoz
- a szamitogéphez
- a vezetd elott tolatashoz
b./szamitgép: képdigitalizalasra alkalmas kartyaval
c./a vizsgal6 szoftver alkalmas az EN 13508-2 szabvany hasznélatara
d./telepitett szines lézernyomtatd
e./hangkapcsolattal rendelkezik a hatsé munkatérel o
f./kényelmi berendezések: vilagitas /helyi vildgitas/, 1égkondicionald, all6 helyzeti fiités

- o



6./Hats6 munkatér felszerelése
a./vizall6 fiokos polcrendszer
b./kétiranyd hangkapcsolat az operator térrel
c./térmegvilagitas
d./viztartaly /80 1/ szivattyuval
e./tolatd kamera

7./Aramellatas
a./akkumulétorokkal /10 6rés folyamatos iizemeltetéshez teljes igénybevétel mellett/
b./akkumulétor t51t6k — a fenti akkumulatorokhoz
- a gépkocsihoz
¢./6ninditos generatorral /a hatsé munkatérben elhelyezve/ melynek
zajszintje: 90 dB
sulya: 60 kg

8./Gépjarmii

a./megengedett dssztdmeg: 3500 kg

b./belsé magassag: 180 cm

c./tartéssaga meghaladja a kamera berendezés egyszeres felujitasaval megnovelt
¢lettartamat

d./motorteljesitméy: 115 LE

e./felépitmény: zart, egyterti, fehér szinii

f./biztonsagi felszerelés: 2 db sérga villogé /eld],hatul/
+ hdtso részen 3x2 LED-es sarga lampa

g./oldalajté /a jobboldalon/ elhtizhato

h./a hétsé ajtok 270 fok-ig nyilnak

1./kényelmi és biztonségi felszerelés:radié,klima,kzponti zér, riasztd

J/a vezet6fillkében komfortiilések/1-2 6 részére/

k./a gépkocsi vizsgaztatva, forgalomba helyezve, Casco és kotelezd biztositassal
ellatva keriil atadasra

9./Kereskedelmi kdvetelmények a vizsgalé berendezés tekintetében
a./jotéllas /teljes korii/ 2 év
b./mérkaszerviz /Budapesten/
c./a beépitést és a vizsgal6 személyzet betanitasat a gyartd végzi ' o
d./CE minésités, biztonsagtechnikai bizonylat, és magyar nyelvii kezelési utasitis a gyartod
altal kibocsatva

Az altalunk ajanlott mobil kamerés vizsgaloberendezés az ajanlati felhivésban s_zereplﬁ pe-
remfeltételeknek és el6irasoknak teljes mértékben megfelel, annak minden pontjaban.

Budapest, 2012. julius 25.

cégszerl alairas

CARTORANIE Kt
146 Rp rancia Gt 537 A/
veloszam: 10775462-2-42
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GYARTOI NYILATKOZAT

Kiegészité adatok a KANALTEK 008/F tipust csatornavizsgalé berendezéshez.

A kamera optika nyilasszoge: 135 fok.

A kamerafej billentési szoge: le:140 fok
161:150 fok.

A kamerafe]j kérbeforgatasanak tartomanya: 300 fok

2012.08.22

“Balogh Béla
Muszaki vezetd
RAT-EYE BT.

RAT-EYE BT

1092 Budg
Knézich
Adoszam 21 47%011%-2-43
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MEGFELELOSEGI TANUSITVANY

A TERMEK MEGNEVEZESE: FORGATHATO KAMERAFEJES '
CSATORNAVIZSGALO BERENDEZES

TIPUSA:

KANALTEK 008/F.
GYARTO: Rat-Eye Bt., 1092 Budapest, Knézich u. 15.
KEPVISELQ: Balogh Bélané
BEOSZTAS: ligyvezetd
ALAIRAS: ‘
Balogh Bélané
ugyvezetd

f‘embe vettiik az aldbbi
at.

I. Villamosipari termék: 2006 /95 / EK
79 /1997 (X11. 31.) IKIM r.

2. Egyszerii nyoméastarté edények: 2009 / 105 / EK
9/2001 (IV.5.)GM 1.

3. Robbanasbiztos berendezések (ATEX): 94 /9 / EK
8 /2002 (11.16.) GM r.

A fentiek figyelembevételével

a gyartmany megfelel az alapvetd egészségvédelmi és
biztonsagtechnikai eldirasoknak.

A termék gyari termékellenérzésnek van alavetve.

Budapest, 2012. mdjus 10,

=
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Gyartoi nyilatkozat

Gyart6: RAT-EYE Bt.

A berendezés tipusa : KANALTEK 008/F Onjaro forgathatd kamerafejes
Geépkocsiba épitett csatornavizsgald berendezés.
A fenti felajanlott berendezés az atadott és megismert miiszaki paraméterek és

eloirasoknak annak minden pontjaban megfelel és ezek a paraméterek az ajanlat
tevo nyilatkozatdban megtalalhatok.

Elérhetéségeink:

Cim: 1092 Budapest, Knézich u. 15.
Tel./Fax. 06-29-264-270
E-mail: rateyebt(@freemail.hu

Budapest, 2012. julius 27.

cégsz&rﬁ alairas

.. .I-EYE BT. -

~szich u. 185,
; "q?476019-2-43
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Villalkozési szerz8dés az Erd és térsége szennyviz-csatorndzdsa KEOP projekt kivitelezése sorén az épiild csatorna kameras és
geodéziai vizsgalatara

Szakmai Ajdnlat

az Krd és térsége szennyviz-csatornazasa KEOP projekt kivitelezése sordn épiilé
csatorna kameris és geodéziai vizsgilatara

Alulirott Késa Péter iigyvezeté igazgaté, mint a(z) CARTORANJE Kft. 1146 Budapest,
Francia ut 57/A/1. (cégnév, székhely) ajanlattevd

az aliabbiak szerint mutatom be a Cartoranje Kft.-t,
és adom meg a Szakmai Ajénlatot.

1. Cartoranje Kft. bemutatisa:

A.) A Cartoranje Kft. cégadatai.
Neve: CARTORANJE Fildmérési,
Kiozmiifelmérési és Altalanos Mérniki Kift.

Székhelye és postai cime: 1146 Budapest, Francia it 57/A/1.

Telefonszama: 36-(1)-222-5945,

Telefax szdma: 36-(1)-422-1140

E-mail cim: cartoranje@cartoranje.hu
Weboldal cime: www.cartoranje.hu

Telephely: Nagybbrzstny, 2634, Rikoczi utca 49,
IPA Szdamlaszdam: 11742094-15394150-03540000

Fiv.Onk. folyészimla azonosité: 100297522
Sratisztikai szamyjele: 10775462742011301
Cégjegyzékszdm: 01-09-168120
Addszdama: 10775462-2-42

KSH szam: 10775462 7112 113 01

Tdrsadalombiztositasi folydszdmla szdma: 0676159
Bankszamldjanak pénzforgalmi jelzészama:  10201099-40111001

Pénzintézet megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ugyvezeték: Kosa Péter
Csonka Andrias
A Cartoranje Kifi. rendelkezik az European-Cert Kfi dltal tanusitott mindségirdnyitdsi rendszerrel.
Auditdldsi szabvany: ISO 9001:2009
Tanusirvany szama: NAT-4-0088/2011

“lh~
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Viéllalkozasi szerzo6dés az Frd és térsége szennyviz-csatorndzasa KEOP projekt kivitelezése sordn az éplilo csatorna kameras és

A Cartoranje Kft. tevékenysége,

. Kataszteri Felméreések,

. Sajatos céli geodéziai munkak

. Tervezési térképek készitése

. Ipari geodéziai feladatok végzése

Alappontok és illesztépontok 1étesitése

geodéziai vizsgalatira

Kozmi felmérések és szakagi térképek készitése

Geodéziai adatallomanyok digitélis feldolgozésa.

A Térsasagi Szerz0dés - ben az alabbi tevékenységi korok keriiltek meghatéarozésra:

o 5248 Egyéb, mashova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
o 7220 Szofiverkészités, - szaktanacsadas

<> 7230 Adatfeldolgozés

" 7240 Adatbanki tevékenység

o 7260 Egyéb szamitastechnikai tevékenység

% 7112 Mérnoki tevékenység, tanacsadds

A munkakban résztvevd szakemberek:

1, A résztvevd szakemberek:

Csonka Andras  foldmérd mémok
Késa Péter foldmeérd mémaok
Maku Laszlo féldméré mémék
Hoffer Miklds  foldmérd mémok
Kdékai Zoltdn f6ldméré mérmdk

Andics Péterné  foldmérd technikus
Barczi Jozsef foldmérd technikus
Pézmén Norbert féldmérd technikus

7430 Miiszaki vizsgalat, elemzés

Ugyvezetd 1gazgato
ligyvezetd igazgatd
projektvezetd belsd auditor

belsd auditor

2 Ingatlanrendezé foldmérdk: Ingatlanrendez6i mindsités szama

7484 Mashova nem sorolt gazdasagi tevékenységet segité szolgaltatas

Alkalmazas kezdete

1992
1992
1996
1992
1992
1992
1992
1997

Csonka Andras  foldmérd mérndk 0300/1990

Kaosa Péter foldméré mémaok 1626/2000

Maku Laszlo foldmérd mérndk 1778/2002
~ £~

é[\\



Villalkozési szerz6dés az Erd és térsége szennyviz-csatornfzasa KEOP projekt kivitelezése sorén az épiilé csatorna kamerds és

geodéziai vizsgalatdra

Hoffer Miklés  foldmérd mémék 1776/2002
Kokai Zoltan foldmérd mémok 1779/2002

3. A munkak irdnyitoi:

A munka felelSs irdnyitéja: Kdsa Péter

Geodéziai Vezetd Tervezd (GD-T)

A munka mindség-ellenérzésének iranyitéja; Csonka Andras

Geodéziai Vezetd Tervezd (GD-T)

Miiszaki-technikai Selszereltség leirdsa
Mérédllomdsok:

Leica TRC 303 lézer tavmérds mérdallomas

Leica TCRA 703 lézer tavmérds mérdallomas

Leica TS06 ultra-2" lézer tavmérés mérdallomas

Leica VIVA GSO08 NetRover kétfrekvencias GPS méréallomés
Hiper” Topcon kétfrekvencias GPS mérdallomas

GR3 Topcon kétfrekvencias GPS mérdallomas

LOCUS és Sokkia GPS mérdallomas

Thales GPS

Vezetékkutaté miiszerek:

SEBA vezetékkutatd

Szamitogépek:
Szerver:

Idb
1 db
1 db
1.db
1.db
1 db

Kamarai szama

01-9217

01-0780

3db
1.db

3db

A szamitégépes haldzat szerverrel miikédik Windows 20003 SBS alapi halézatban.

Munkadllomdsok:

Szoftverek:

Plotterek:

IBM kompatibilis Pentium szdmitogépek 12 db

Laptop 1 db
AutoCad 2000 1db
AutoCad CIVIL 3D 2006 1 db

CAD Overlay 2000i 1 db
AutoGeo V4 1db
CADIAN 1db
InteliCAD 4 db
Microstation SE 1 db

ITR 4.x 1 db

ITR 3.x 1 db

s



Véllalkozasi szerzodés az Erd és tersége szennyviz-csatornazisa KEOP projekt kivitelezése sordn az épiilo csatoma kamerds és
geodéziai vizsgalatara

e CADJet 1 db

¢ Canon iR 2570C EUR PCL5¢ 1 db

e OCE312] 1 db

* HP Designjet 500 1 db
Szintezdmiiszerek:

e ZEISS és SOKKIA 3db

* Kermn szabatos szintezé mikrométerrel 1 db

Optikai szabatos fliggélyezd:

¢ Kern I db
Tavolsagmérs miszerek:

* Leica Disto tAvmeérd 5db

® Bosch tAvmérd 3db

A munkavégzés folyamata.

A Kivitelez6 vallalkozo altal bemérésre alkalmasnak Jelentett vezetékszakasz bemérését a vonatkozd
szakmai szabalyzatok szerint végzi el. (3/1979 EVM utasitds). A vezeték vizszintes helyzetét
mérdallomassal végzi a meghatarozott alappontokrol. A folyasfenék magassaganak meghatarozasat
szintezéssel végzi. Ennek sordn ellenérzi a vezeték lejtésviszonyait. A szintezéssel meghatarozott
magassagokat atadja a kamerds mérést végzé szakembernek.

A kamerds ellendrzést a geodézia dltal meghatérozott magassdgok bedllitdsaval végzik.
Szamitogépesen kiériékelik az eredményeket, majd visszaadjk a geodéziai bemérdknek, akik annak
alapjén ellen6rzik a beméréseik teljességét.

A geodéziai bemérdk a hianyzé beméréseket (hazibekotés) potoljdk, és a miiszaki atadésra
sszeallitjék a vonatkozo eldirasok szerinti dokumentéciot,

Détum: Budapest, 2012. jalius 23

------------------------

cégszeri alairas

CARTORANIJE Kft.
P16 Bp. rancid at ST A/
Adoszain: 1D775462.2-42
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Villalkozasi szerzidés az Frd és 1érsége szennyviz-csatornazasa KEQP projekt megvalositasa soran a kivitelezéssel
kapesolatos minoségi-ellendrzési vizsgalatok elvégzésére

4.SZ. MELLEKLET

AJANLATTETELI NYILATKOZAT

54
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Véllalkozasi szerz6dés az Erd és térsége szennyviz-csatomézésa KEOP projekt kivitelezése soréin az ¢éplil6 csatorna kamerés és
geodéziai vizsgélatéra

AJANLATTETELI NYILATKOZAT

Villalkozasi szerzédés az Erd és térsége szennyviz-csatorndzdsa KEOP projekt
kivitelezése sordn az épiilé csatorna kamerds és geodéziai vizsgdlatdra

Alulirott CARTORANJE Kft. (1146 Budapest, Francia t 57/A.) tarsasig (ajdnlattevd), melyet
képvisel: Késa Péter iigyvezet6 igazgaté
az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen ezennel kijelentjiik, hogy az
ajanlattételi felhivasban és a dokumentéciban, foglalt valamennyi feltételt megismertiik,
megertettikk és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Kinyilvanitjuk, hogy ajanlatunk
elfogaddsa esetén a szerzddést az Ajanlatkéré altal elsirt feltételek mellett megkdtjik és a
FELOVASLOLAPON MEGADOTT dijakért szerzodésszertien teljesitjiik

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajanlatunkban, ami ellentétben van az ajanlati
dokumentaciéval vagy azok barmely feltételével, akkor az ajanlatunk érvénytelen.

3. Eltekintiink sajat szerzbdéses feltételeink alkalmazasatél, és elfogadjuk az ajanlati
dokumentéci6ban lévé szerzodés-tervezetet és szerzédéses feltételeket a szerzOdéskoteés alapjaul.

4. Kijelentjiik, hogy ajénlatunk &sszeallitasakor az eljaras soran az ajanlatkérd altal szamunkra
megkiildott kiegészito tajékoztatisokat figyelembe vettiik.

5. Az ajanlat benyujtasaval kijelentjiik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevének nyilvanitanak
benniinket, akkor a szerzédést megkotjiik, és a szolgéltatast teljesitjiik a felhivasban, az ajanlati
dokumentécioban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint.

6. Tudatdban vagyunk annak, hogy kozos ajanlat esetén a kozdsen ajanlatot tevok személye nem
valtozhat sem a kdzbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotitt szerz0dés teljesitése soran
- kivéve a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglalt esetet. Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozds
ajanlattevok egyetemlegesen felelések mind a kézbeszerzési eljaras, mind az annak
eredményeként megkotott szerzédés teljesitése soran.

7. Tudomasul vessziik, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevok szerzOdést kotiink, kotelesek
vagyunk azokat a szakértdket a szerzodés teljesitése sordn rendelkezésre bocsétani, akiket jelen

ajanlatunkban megneveztiink, tekintettel arra, hogy ez a kotelezettségiink szerzodéskotési
feltételnek mindsiil.

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapjan, hogy a szerz8dés teljesitéshez az alabbiak szerint
kivanunk alvallalkozékat igénybe venni:

A kozbeszerzésnek azon része Alvallalkozé megnevezése | A teljesités
amelynek teljesitésében a megjelslt alvallalkozo ha teljesitése részardnya a | szédzalékos
részt vesz; 10%-~ot meghaladja aranya,
Kamerés vizsgélat Canaltest kft. 20%
Kamerés vizsgélat Rat-Eye Bt. 20%
Geodéziai vizsgalat




9. Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazasa esetén az érintett szervezet €s
alkalmassagi kdvetelmény az alabbiak szerinti:

Szervezet megnevezése Az érintett alkalmasségi A szervezet kapacitisara a
szempont megnevezése Kbt. 55. § (6) bekezdésének
alabbi pontja alapjan

tdmaszkodunk:
Canaltest csatornavizsgéld Kft. P2, M1, M2 a) és ¢) pontja
Rat-Eve Bt. P2, M1, M2 a) és c) pontja

10. Kijelentjiikk, hogy az ajanlattétel soran figyelembe vettiik a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozo, a teljesités helyén hatélyos ktelezettségeket.

11. Nyilatkozunk, hogy a kis- és kozépvallalkozasokrol, fejlodésiik tamogatasarol szélé torvény
szerinti mindsitésiink: mikrovallalkozas

12. Jelen ajanlatunk az ajénlattételi hataridd napjatol szamitott 60. napig érvényes. Elfogadjuk, hogy
amennyiben az ajanlatok elbiralésarél sz6lé irasbeli Osszegezésben nyertes vagy a nyertest kdvetd
masodik helyezett ajanlattevéként keriiltiink megnevezésre, Ogy ajanlati kotdttségiink tovabbi
harminc nappal meghosszabbodik.

Budapest, 2012. szeptember 28.

CARTORANIJE Kft.
1146 Bp., Francia it 57. A/1. cégszeril alairas
Adoszam: 10775462-2-42

Megjegyzés: Kozos ajanlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a kozbs ajanlattevék adatai szerint ki kell
egésziteni, és a konzorciélis megéllapoddsban foglaltakkal &sszhangban az egyes ajanlattevik
képviseldi 4ltal kiilon-kiilon vagy a Villalkozo kdzos képviseld 4ltal cégszertien kell alairni.
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