SZERZODESES MEGALLAPODAS

Villalkozasi szerzédés az érdi szennyviztisztito telepen elvégzendé tovabbfejlesztési
munkakra

Kohézios Alap Projekt: KEOP-1.2.0/2F-2009-0001

amely létrejott egyrészrol a

Erd és Térsége Szennyvizelvezetési- és Szennyviztisztitasi Onkormanyzati Tarsulis
(cime: H-2030 Erd, Alsé u. 1.)

képviseli: T. Mészaros Andras elndk, Kovacs Péter Barna koltségvetési szerv vezetdje
nyilvantartasi szama: 762571

Megrendel6 fizetési szamlajanak szama: 11742111-15762575

(a tovabbiakban “Megrendeld™),

masrészrol

Inwatech Kornyezetvédelmi Kft.

cime: 1124 Budapest, Németvolgyi ut 114,
képviseli: Eszes Zsolt, ligyvezeto igazgatod
bankszamlaszama: 11600006-00000000-12626436
cégjegyzekszama: 01-09-717234

adészama: 12601622-2-43

(a tovabbiakban “Vallalkozo6™) kozott.

1. Preambulum

I.1. A felek rogzitik, hogy a 2014. szeptember 24-én a Kbt. 122/A.§ szerinti kdzbeszerzési
eljarast inditott a ,,Vdllalkozdsi szerzédés az érdi szennyviztisztité telepen elvégzendd
tovabbfejlesztési munkakra” targyban. Megrendelé a kdzbeszerzési eljaras eredményét
2014. oktober 29. napjan kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a
Villalkozé. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 a Villalkozo
ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt. 124. § (6) bekezdése értelmében
a torvényes hataridon beliil szerzodést kotnek a jelen Szerz6déses Megéllapodas és a
6.3 pont szerint hozza kapcsolédd mellékletek (egyiittesen: Szerzdés) feltételei
szerint.

1.2. A felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendeld a KEOP lebonyolitdsiaval megbizott,
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban miikodo, illetékes iranyitd hatosag Gtjan KEOP
tamogatasért folyamodott az Eurdpai Bizottsighoz. A Szerz6dés finanszirozasa a
KEOP-1.2.0/2F-2009-0001  azonosité szamG projektben az Eurépai Uni6
tamogatéasaval, valamint a Magyar Allami Koltségvetés és az érintett Onkormanyzatok
sajat forrasabol torténik.

2. A szerzodés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2:1 A Megrendel6, a jelen szerzodésben foglaltak szerint az alibbi munkdkat (a
tovabbiakban: Létesitmény) kivanja megvalositani:
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2.2

2.3

24

2.5

Villalkozasi szerzodés az érdi szennyviztisztito telepen elvégzendd tovabbfejlesztési
munkékra, FIDIC Sarga Konyv eldirasai szerint:

e Végatemelo szivattyak optimalizacidja
e Folyékony zsir fogadasa a telepen
e Specialis iszaphomogenizald berendezés

A fenti munkdkhoz kapcsolddé valamennyi tervezési, - amennyiben sziikséges
engedélyeztetési - s kivitelezési részfeladat elvégzése.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a
Létesitmény  megvalositasdhoz  szilkséges  terveket, ¢és a  Létesitményt
szerzOdésszerlien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eloirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen 1. osztadlyG mindségben, hataridben egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosigi engedélyeket beszerezni ill.
valamennyi egyéb szerzodéses kotelezettségét szerzddésszeriien teljesiteni. beleértve
az lizemeltetési engedélyhez sziikséges dokumentacio teljes korli elkészitését is. A
Villalkozo az el6bbi, a Létesitmény szerzodésszerli megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozoé a Szerzodéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
SzerzOdés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az ¢pitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo6 a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfelel6, valamint a rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a
teljes korl, I. osztalyd mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és
minOségli megvalositdsahoz sziikséges kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a
miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Megrendel6 koteles a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kdzosségi tamogatas ill. a kapesolédo valamennyi
hazai  tarsfinanszirozasi  forrds  szabalyszerli igénybevételéhez  sziikséges
intézkedéseket hataridoben megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak
kibocsatasa ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a
kozosségi tamogatas ill. a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozés terhére valo
elszamolasara vonatkozo specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

3. Ellenszolgaltatas dsszege és fizetési feltételek

3.1 A Szerz6dés egyosszegli (atalanyaras) tipusi; tartalékkeretet nem tartalmaz. A Szerzddés

Elfogadott Végosszege:

Egyisszegii Ajanlati Ar: 88.209.191,- Ft + AFA
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3.1.1

Szerzodés Elfogadott Végodsszege azonos az Egyosszegi Ajanlati Arral, a Szerzddés
Elfogadott Végosszegével.

Az Egyosszegli Ajanlati Arat tgy kell tekinteni, hogy az a jelen szerzédésben és
mellékleteiben meghatdrozott épitési munkék elvégzéséért jar a Vallalkozonak és nem
valtoztathaté meg semmilyen alapon a szerzodéses kotelezettségek végrehajtasa soran,
kivéve ha a szerzodés modositasra keriil sor a Kbt. vonatkozoé eloirasai szerinti eljaras
soran.

A Szerzddés mddositasahoz a Kbt. 132.§-aban foglaltakat, az Altalanos feltételek 13.5
Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képezd Utmutaté a Valtoztatdsok,
Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz cimli dokumentum
eloirasait kell figyelembe venni,

A Kkifizetéseket a Megrendel6 a Mémok altal leigazolt teljesitést kdvetden szamla
alapjan, a teljesitést (¢s a szamla és mellékletei hianytalan kézhezvételét-) kdvetden
tutaldssal egyenliti ki az an. szallitoi kifizetésre vonatkozo szabalyok szerint, a Kbt.
130. § (3) bekezdése, valamint a 306/2011 sz. Kormanyrendelet (tovabbiakban Kr.)
14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen. A Kr. 14. § (1) bekezdés d), i)
pontjai szerinti ellenszolgaltatds (alvallalkozok kifizetése) kiegyenlitése a Mémok
altal leigazolt Gsszegli, szerzOdésszerli és a jogszabdlyoknak megfelelé szamla és
mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik. A
Megrendel6 a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen — a Kr. 14. § (1)
bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatast (fovallalkozo kifizetése) halasztott
teljesitéssel fizeti ki, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalas a Mérnok
altal leigazolt Osszegli, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamla és
mellékletei, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok
Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil térténik.

A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés idopontjaban szerepel
a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, vagy ..egyiittes addigazolast”™ nyajt be a
szamla kifizetd részére az adozas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL. tdrvény 36/A. §-a
szerint. Az alvallalkozoi részére a fenti tdjékoztatds kiadasa és a kifizetéseknél a
Jogszabaly érvényesitése ajanlattevo felelossége.

A szerzodés teljesitése soran - amennyiben a Vallalkozo igényel — el6legszamla - és 2
db kozbenso szamla (a teljesitéssel aranyos dsszegben) és 1 db végszamla allithato ki.
Az elOleg visszafizetését a kozbensé szamlakban kell érvényesiteni (az eldleg 50-
50%-o0s visszafizeteésével).

A szerzddés kiilonbozo forrasokbol keriil finanszirozasra. A szamlaban szerepld nettd
Osszeg Onrészét (8,603727%), valamint a teljesitéshez kapcsolodo, az AFA tv.142.§-a
ala nem tartozé termékértékesités és szolgdltatatas Afi-janak teljes Osszegét a
Megrendel6, a nettd sszeg tamogatott részét (91,396273%) a KEOP projekiek
lebonyolitdsdval megbizott, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban miiksdo, illetékes
iranyité hatosag egyenliti ki.

Amennyiben a szerzodés teljesitése soran felmeriilne a tamogatiasbol el nem
szdamolhato koltség, akkor az elszamolhato koltségen feliili rész finanszirozéasa teljes
egészében a Megrendel6t terheli. A Vallalkozonak az elszdmolhaté és a nem
elszamolhato koltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

A szerzodés kiilonbozo forrasokbol keriil finanszirozasra. A szamlaban szerepld nettd
Osszeg Onreszét (8,603727%), valamint a teljesitéshez kapcsolodo, az AFA tv.142.§-a
ala nem tartozé termékértékesités és szolgaltatatis Afa-janak teljes Osszegét a
Megrendeld, a nettdé Osszeg tamogatott részét (91,396273%) a KEOP projektek
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lebonyolitasaval megbizott, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban miiksdo, illetékes
iranyitd hatésag egyenliti ki.

Amennyiben a szerzodés teljesitése soran felmeriilne a tamogatasbél el nem
szamolhat6 koltség, akkor az elszamolhaté koltségen feliili rész finanszirozasa teljes
egészében a Megrendel6t terheli. A Vallalkozonak az elszamolhaté és a nem
elszamolhat6 koltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

A Villalkozé a Szerzddéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
megtervezésére és rendeltetésszerli megvalodsitasara, valamint az egyéb szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a
Villalkozo szerzodéses kotelezettségeihez tartozo Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Vallalkozo a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése szerint kidllitott
visszafizetési biztositék ellenében 8.209.191 Ft osszegii (az Egyosszegli Ajanlati Ar
elszamolhaté Osszegének legfeljebb 30 %-at kitevo) eloleget igényel. A visszafizetési
biztositék el6leg-visszafizetési bankgarancia vagy mas, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a)
pontja szerinti biztositék, illetdleg vallalkozd — cégjegyzésre jogosult — vezetd
tisztségvisel6jének  vagy  természetes személy  tobbségi  tulajdonosinak
kezességvallalasa vagy garanciaszervezet altali kezességvallalas lehet.

A Villalkozo6 a jelen Szerzodéses Megallapodas alairasakor beliil kiteles az Ajanlati
Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott osszegli Teljesitési biztositékot a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontjaban foglalt
modok valamelyikén. A Teljesitési Biztositéknak a miiszaki-atadas atvétel tervezett
lezarasanak utolsé napjaig (Atadas-atvételi igazolas kiadasanak napja) kell érvényben
lennie.

A Villalkozé a jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontjaban (Atadas-atvételi
igazolas kiadasanak napja), koteles az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében
meghatarozott dsszegli Jotallasi biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsétani a
Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontjaban foglalt moédok valamelyikén. A Jotallasi
Biztositéknak a Teljesités igazolas kiadasanak utolsé napjaig kell érvényben maradnia.
A jotallasi idoszak 24 honap.

Amennyiben a Villalkozé a Teljesitési illetéleg a Jotallasi biztositékot bankgarancia
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé-
kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, ugy a bankgarancia vagy a kételezvény tartalmilag
meg kell, hogy egyezzen a jelen szerzddés mellékletét képezo bankgarancia- illetve
kotelezvény- minta tartalmaval.

4. A megvalositas idétartama, teljesités hatirideje

4.1

4.2

A Villalkozo a Létesitmény szerzOdésszerii megvalositasat legkésobb a szerzodés
alairasat kdvetden 6 honapon beliil. A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A Szerzodésben foglalt kitelezettségek késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo az
Ajanlati Nyilatkozatban és annak Fiiggelékében rogzitett dsszegii késedelmi kotbér
fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a 3.1 pont szerinti nett6 ellenérték
20 %-a. amely Osszeg elérése a szerzodéstol valo elallast vonja maga utan.
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43 A Villalkoz6 a fenti kotbéren feliil kiteles megtériteni a neki felréhatd késedelme,
mulasztdsa miatt a munkateriileten illetve a kapcsolodé munkakon dolgozé egyéb
vallalkozok altal elszenvedett kozvetlen vagy kozvetett karokat, a Ptk. vonatkozé
szabalyai szerint. Megrendel6 a fenti kotbérek Osszegén feliili valamennyi kara
megtéritését kovetelheti.

5. A vallalkozo altal nyajtott jotallas (Hiba kijavitasi kotelezettsé

5.1 A Villalkozot teljes korii jotallasi kotelezettség terheli a sikeres Atadas-atvételto] az
Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott idészakon at.

5.2 Villalkozé jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek —szerzodésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmasségaért és
mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg
egy€b jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1 A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

6.2 A Szerzbdésre a magyar jog az iranyado. A Szerzodésbol szarmazo jogvitdkat a felek
a - Kiilonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dontobizottsag ill. Valasztott birdsag dtjan rendezik.

6.3 A jelen Szerzoédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzodéses Megallapodas elvélaszthatatlan részét képezd
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzddéses
Megallapodassal egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendék. A dokumentumok kozétti ellentmondés esetén a sorrendben elébb allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb alld  dokumentum
rendelkezéseit.

6.3.1 Jelen szerz6déses megallapodas

6.3.2 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

6.3.3 Az eljaras soran kibocsatott kiegészito tajékoztatasok

6.3.4 Az ajanlati felhivas, és az ajanlatkérési dokumentécié minden médositasa,

6.3.5 Kiilonleges Feltételek

6.3.6 FIDIC Altalanos Feltételek (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozo dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, mdsodik,
dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

6.3.7 A Megrendel6 kovetelményei

6.3.8 Ajanlati Ar Részletezése

6.3.9 Bankgarancidk formanyomtatvanyai

6.3.10 Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozoi kivetelések kezeléséhez és a szerzodés
modositasahoz

6.4 A vdllalkozo nem fizethet, illetve nem szamolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
kizaro okok hatélya al4 tartozo tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
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6.5

6.6

6.7

6.8

A Vallalkozo6 a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti
igyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan koteles a szerzodést felmondani - ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek,

b) a Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

A fenti a)-b) pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo6 a szerz6dés megsziinése elott
mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

A jelen Szerzodéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.6 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

Jelen szerz6dés 4 eredeti példanyban késziil, melybol 2 példany a Megrendelot, 1
példany a Villalkozdt, 1 példany a Tamogaté Szervezetet illeti.

Erd, 2014. november 18.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:
Alairta lés lepecsételte: ' Alairta és lepecsételte:

.............................................................

Kovacs Péter Barna, koltségvetési szerv

vezetdje

PENZUGYI ELLENJEGYZES A MEGRENDELO RESZEROL:

s
]
PIU GAZDASAGI VEZETO: /’

=ENZU ES
NZUGY) ELLENJEGYZ
i SANDOR IBOLYA

azdasagi vezeld ~
Dé’tut%\: .&..f..‘i...ﬁ..— T?{



2/2/a. (Kbtelezd forma és tartalom)

0.

AJANLATTETELI NYILATKOZAT

Villalkozasi szerzédés az érdi szennyviztisztito telepen elvégzends tovabbfejlesztési

munkakra

Alulirott Inwatech Kft (1124 Budapest, Németvolgyi Gt 114.) tarsasag (ajanlattevd),
melyet képvisel: Eszes Zsolt ligyvezets igazgatoé

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

A.i:(bt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen ezennel kijelentjik, hogy az
ajanlattételi felhivasban és a dokumentacioban, foglalt valamennyi feltételt megismertiik,
megértettiik és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Kinyilvanitjuk, hogy ajanlatunk

elfogadasa esetén a szerzédést az Ajanlatkéro altal eloirt feltételek mellett megkotjik és

a FELOVASLOLAPON MEGADOTT dijért szerzédésszertien tefjesitjiik.

Elfogadjuk, hogy ajaniatunkat érvenytelennek nyilvanitjak, ha olyan szakértdket
javasolunk, akik részt vettek jelen kézbeszerzési eljaras eldkészitésében, vagy ilyen
személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanacsadéként ajanlatunk elkészitésekor,
tovabba amennyiben akar tarsasagunkkal, alvallalkozoinkkal vagy az alkalmazott
szakemberekkel szemben fennalinak a Kbt, 24. §-ban részletezett koruimények.

Tudataban vagyunk annak, hogy koézés ajanlat esetén a kézdsen ajanlatot tevok
személye nem valtozhat sem a kdzbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkdotott
szerzOdés teljesitése soran. Annak is tudatiban vagyunk, hogy a kozés ajanlattevok

egyetemlegesen felelések mind a kézbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként
megkotott szerzodés teljesitése soran.

Tudomasul vesszik, hogy amennyiben mint nyertes ajanlattevék szerzédést kotunk,
kotelesek vagyunk azokat a szakértéket a szerzédés teliesitése soran rendelkezésre
bocsatani, akiket jelen ajanlatunkban megneveztunk. Amennyiben a megjelolt
szakemberek helyett mas szakemberek vesznek részt a teljesitésben, ugy az elére nem

lathatésagi kérilményeket, valamint az Gj szakemberek alkalmassagat igazoljuk a Kbt.
128. § (2) és (3) szerint.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapjan, hogy a szerzédés teljesitéshez az
alabbiak szerint kivanunk alvallalkozokat igénybe venni:

10%-ot meghaladja

A kozbeszerzésnek azon része Alvallalkozd A teljesités |
amelynek teljesitésében a megjelolt alvallalkozo megnevezése ha szazalékos
részt vesz: teljesitése részaranya a aranya,

‘Gépészeti szerelés 8,8%

Elektromos szerelés - ] - 87%

Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazasa esetén az érintett
szervezet és alkalmassagi kovetelmény az alabbiak szerinti:

Szervezet megnevezése | Az érintett alkalmassagi A bevonas Kbt. 55.§ (6)
szempont megnevezése bekezdése szerinti
- jogcimének megjeldlése
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7. Kijelentjik, hogy az ajanlattétel soran figyelembe vettiik a munkavallalék védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd, a teljesités helyén hatalyos kételezettségeket.

& Nyilatkozunk, hogy a kis- és kézépvallalkozasokrol, fejlédésik tamogatasardl szolo
torvény szerinti minésitésiink: kisvallalkozas.

9. Vdllaljuk, hogy az ajanlattételi felhivas I1.1.1 pontjdban eldirt biztositékokat az oft foglalt
feltételekkel, hataridére benyuijtjuk.

10. Jelen Ajanlatunk az ajanlattételi hatarids lejartatdl szamitott 60. napig érvényes
Elfogadjuk, hogy amennyiben az ajanlatok elbiralasardl szélé irasbeli tsszegezésben
nyertes vagy a nyertest kévetd masodik helyezett ajanlattevéként keriltiink
megnevezeésre, Ugy ajanlati kétottségiink tovabbi harmine nappal meghosszabbodik.

Kelt: Budapest, 2014. oktéber 6. h’ M M iN\ﬂ!ATECH KFT.

WA g‘) zﬁi'ﬂ L;:;ej: 114,
TECF"}&_& ;{’ 12601622-2.45

cegszerl alairas

Megjegyzés: K6zos ajanlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a kozés ajanlattevok ada‘Eai szeript
ki kell egesziteni, és a konzorcialis megallapodasban foglaltakkal 6sszhangban a vallalkozo
kéz0s képviseld altal cégszerlen kell alairni.



2/2/b. (Kotelezé forma és tartalom)

AJANLATI NYILATKOZAT FUGGELEKE

Vallalkozasi szerz6dés az érdi szennyviztisztito telepen elvégzendé tovabbfejlesztési

munkakra

Projekt kod: KEOP-1.2.0/2F-2009-0001

Alcikkely (Szerzdédéses Feltételek)

Megnevezés:

Alcikkely:
Megbizé megnevezése és cime............. 1.1.2.2¢81.3
Villalkozd megnevezése és cime........... 1.1.2.3 és 1.3

Mémok megnevezése és cime 1.1.24¢s 1.3

Létesitmény Megvalositasanak

Iddtartama ........cooeeeernevneeeiiiic 1133
Hiba Bejelentési [doszak

(Jotallasi kitelezettség idotartama) .........  1.1.3.7 coovvvin.
Elektronikus atviteli rendszerek ... RS, W -
Iranyado torvények ............... 37 QU

G INWATECY KF]
tHutdapest
o e ] WA gA €VGIgyi at 114,
Cégszeri alairas: I E QH Add

2 12601622243
1.
t

v

Az Ajanlattevé tolti ki.

Adat:

Erd és Térsége
Szennyvizelvezetési- és
Szennyviztisztitasi
Onkormanyzati Térsulas
H-2030 Erd, Als6 u. 1.

Inwatech Kft.

1124 Budapest, Németvolgyi
at 114,

........................................

6 hénap

24 honap
telefax

A Magyar Koztarsasag tertiletén
érvényben lévo jogszabalyok



Megnevezés:

A Teljesitési Biztositék Osszege

A Jotéllasi Biztositék dsszege

A Megbizo Kovetelményeiben talalt
elére nem lathaté hibak, mulasztasok
¢s hianyossagok értesitésének idészaka

(Altalanos tervezési kitelezettségek) ......

Késedelmi kétbér

Késedelmi kthér maximalis osszege .....

.......................................

............................

................

Alcikkely: Adat:

L4 magyar

1.4 magyar

7N e 14 napon beliil a vonatkozo
létesitési engedély hatalyba
Iépését kivetden

B i res s Az Egyosszegli Ajanlati Ar
afa nélkiili 6sszegének $%-a

4 S Az Egydsszegli Ajanlati Ar
afa nélkiili 6sszegének 2,5%-
a

=3 (S——— 60 nap

. 7 a teljesitési hatarido tallépése
esetén az EgyOsszegl Ajanlati
Ar 0,3%-a Ft naponta.

B.7 i, A Szerzodés Elfogadott

Végosszegének 20% - a

*J"ﬁ WRNW&TECH KFT.

1124

i-5"f'::’apest

_ gNémeiuclgyi ut 114

Cégszerii alairas:’

¥ Az Ajanlattevo tolti ki.

cH Addsz.: 1200 1622-2.43
1.

' Kozbs ajanlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag vagy a meghatarozott képviselo altal cégszertien ald kell

imi ezen nyilatkozatot,



Megnevezés: Alcikkely: Adat:

Teljes EISIeg ... 14.2 10% (AFA nélkiil szamitott

Egyosszegli Ajanlati Ar
legfeljebb 30 %-a)

Rész-szamla Fizetési lgazoldsok

Minimalis 6sszege ... LR S —— Nincs megkotés, teljesitéssel
aranyos 0sszeg szamlazhato
le.

Visszatartott Osszeg kifizetése............. . 14.9 i Nem alkalmazandé

Fizetés pénzneme/pénznemei ... 1818 i, magyar Ft.

A biztositas benytjtasanak idészakai:

() a biztositas bizonyitéka................. 18.1 i a szerzodés alairasanak napja
(b) odatartozo biztositasi kotvények ... 181 ... 7 nap

A harmadik fél biztositasanak minimalis Osszege  18.3.. 5.000.000 Ft. esetenként,

20.000.000 Ft évente

*Kelt, Budapest, 2014. oktaber 6.

w INWATECH K
1124 Hudapest
Némewdlgyi ut 114,
Addsz.: 12601622.2.45
1.

v st P |
Cégszer( alairas';

* Az Ajanlattevé tolti ki. -
' Kozos ajanlattéte] esetén valamennyi konzorciumi tag altal cégszertien ala kell imi ezen nyilatkozatot.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek médositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikdtések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalinos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozoség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonis Feltételekben foglalt kikétések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos elbirasok
1.1 Meghatiarozasok

1.1.1 A Szerzodés

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo’:

I.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra Jelen szerzédés keretében. Az ..Elfogadd levél™
kifejezés alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogado Levél

kibocsatasanak vagy kézhez vételének idépontjat a Szerzédéses Megallapodas
aldirdsanak datuma jelenti,

1.1.1.5. ,, Megrendeld kivetelményei” bekezdés kiegészitendd az aldbbival:

A kozbeszerzési dokumentacio 3. kétetében szerepeld indikativ tervtdl (helyszinrajz)
a Vallalkozé a szerzédés teljesités soran eltérhet vagy azokat sajat terveibe
beépitheti. Az Indikativ terv (helyszinrajz) nem képezi jelen szerz6dés részét, annak
esetleges hibaiért felelosséget az Megrendeld nem viéllal. A szerzédés teljesitése
soran ilyen indokkal a Vallalkozé az egyosszegli ajanlati arat meghalado koltsége
kifizetését nem kovetelheti.

Az aldbbi bekezdések hozzdadandok:

LLLI1 Ajanlati Ar Részletezése” jelenti azt a formanyomtatvanyt / Jegyzéket, amelyet a
Ajanlatkérési Dokumentacio 4. kétete tartalmaz, ahogyan azt a Vallalkozo Ajanlata
részeként kitdltve benyijtotta, illetve ahogyan azt a Megrendel6 a Szerzédéskotést
megeldzoen elfogadta. Az Ajanlati Ar Részletezése megadja az EgyGsszegli Ar
felbontasat, amely tartalmazza a Létesitmény fobb egységeinek kiilon arajanlatat.
Az Ajénlati Ar Részletezése c. Jegyzék képezi az alapjat a Szerzddés soran a
Villalkozdval torténd elszdmolasnak.

1.1.1.12 "Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek™ jelentik mindazon Vallalkozo altal
készitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez ¢és a hibak
kijavitasahoz.

I.L.1.13 "Részlettervek" jelentik mindazon a Vallalkozé altal, a Kiviteli tervek alapjan
készitett terveket, melyek sziikségesek a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.



[.1.1.14 "Megvalésulasi tervek" Jelentik mindazon a Villalkozo ltal készitett tervet, amely
a megvalosult Létesitményt mutatja be.

[.1.1.15 "Kiegészité tervek” jelentik mindazon a Vallalkozé altal a Mérndk utasitasai szerint
elkészitendd tervet, amely sziikséges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak
kijavitasahoz.

I.1.1.16 "Engedélyes tervek™ jelentik mindazon terveket, amelyeket a Szerzddés keretében
Villalkozo kiteles elkésziteni azokra a Iétesitményekre, amelyek megépitéséhez az
illetékes hatdsag épitési engedélyének kiadasa sziikséges.

1.1.2 Felek és személyek
Az alibbi bekezdés kiegészitendd az aldbbival:

1.1.22  ,Megrendelé”: A Megrendel6 alatt a Ptk. (1959. évi IV, torvény) vallalkozasi
szerzdésre vonatkozo rendelkezései szerinti Megrendeld értendo.

.1.2.4  "Mérnok" Kiegészitends:

A Mémdk magaba foglalja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet . rendelet szerinti
~miiszaki ellen6r” fogalmat is.

1.1.2.8 "Alvallalkozé" Az eredeti meghatdarozas torlends és helyette az  aldabbi
alkalmazando:

Alvallalkozo: az a gazdasagi szereplo, aki (amely) a kizbeszerzési eljaras eredményeként
megkotott szerzodés teljesitésében az ajanlattevd altal bevontan kézvetleniil vesz részt,
kivéve

a) azon gazdasagi szereplét, amely tevekenységét kizarolagos jog alapjan végzi,

b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész- vagy
alapanyag szallitot,

¢) €pitési beruhazas esetén az épitbanyag-szallitot;

A kivetkezd uj bekezdés hozziadando:

[.1.2.11 "Déntébirésag" jelenti a Szerzédéses Feltételeken beliil a Ptk. 7. § (2) bekezdése,
valamint a Vilasztott birdskodasrol sz616 1994. évi LXXI. tv. rendelkezései szerint a
Felek altal kikotott .. Valasztott birésag™-ot és viszont.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés

Az aldbbi bekezdések torlendik és az aldbbival helyettesitenddk:

Az aldbbi uj bekezdések hozzdadanddk:

1.1.3.10 "Kételezo Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzodéses Feltételekben a 11/I98§
(VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet (Kotelezd Alkalmassagi



Id6szak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM—MEM-KVM egylittes
rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi iddszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alabbi bekezdések torlenddk és az aldbbival helyettesitendik:

1.1.4.3. .Kéltség™ a Vallalkozé minden indokoltan felmeriilo és igazolt kiadasat jelenti, akar
a helyszinen, akar azon kiviil beleértve az altaldnos kéltségeket, de nem foglalja
magaban a Villalkozo hasznat. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése
nem jar. Ahol a jelen szerzodés igy rendelkezik. a haszon kifizetésére iranyulo
rendelkezés nem alkalmazando.

I.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési

igazolast jelenti

Az alabbi bekezdések torlendik:
1.1.4.4. ,,Végso fizetési igazolas”
1.1.4.5. ,Végsé kimutatas”
1.1.4.9. ,Fizetési Igazolas”
1.1.6 Mas megnevezések

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd”:

1.1.6.5

wJogszabalyok™ alatt értendék a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok, normativ
utasitasok, Snkormanyzati rendeletek, énkormanyzati normativ hatarozatok, valamint
egyedi hatdrozatok és utasitasok, amelyeket jogszabaly alapjan arra felhatalmazott

kozjogi szervezet bocsat ki
Az aldbbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje
A Szerzddéses Megdllapodas 6.3 pontja szerint.
Az alabbi Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast a 201 1. évi CVIII tv. (A kdzbeszerzésekrdl) 124-
132. §-dval 6sszhangban kell megkétniiik.



1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja tirlends

L.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendi’:
Megrendelé jelen szerzodés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kori, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan iddtartamra 52010,
kizarolagos, harmadik személynek atengedheté felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed
kiilondsen a tervek atdolgozasara, médositasara. engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.
1.13 Jogszabalyok betartisa
Az Alcikkely elsé mondata torlends és az alibbival helyettesitendd:
A Villalkozé kételes a  Szerzddés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatélyos
Jogszabalyokat.

2. A Megrendel
2.1 A helyszinre val6 bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdat kell érteni.
2.5 Megrendelé kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:
A levonds beszamitds alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) és 126.§ (7)
bekezdésére.

3. A Mérnék
3.1 Mérniki kitelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdkkel:

A Mérdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozd magyar jogszabélyi el6irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémdk a Viltoztatasokra vonatkozé 13.1. 132 és 133 Alcikkelyek, a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi Jogkoreit a Megrendelo
Jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét képezd Utmutaté a Valtoztatdsok,
Vallalkozoi kivetelések kezeléséhezés és a Szerzédés modositdsdhoz szerint,



A jovahagyds megszerzésére vonatkozo fenti kitelezettség ellenére, ha a Mérmok véleménye
szerint olyan vészhelyzet all eld, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodd
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnok jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozot
barmely szerzédéses kotelezettsége és feleldssége alol felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére. illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockazat csikkentéséhez vagy megsziintetéscéhez sziikséges.

4. A Villalkozo
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:
4.2 Teljesitési Biztositék és Jotallasi biztositék

A Vallalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas alairasanak idopontjaban kételes az Ajanlati
Nyilatkozat Fiiggelékében meghatérozott Osszegli Teljesitési Biztositékot a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjaban foglalt modok valamelyikén.
A Teljesitési Biztositéknak a miiszaki-atadas atvétel tervezett lezdrasanak utolso napjaig
(Atadas-atvételi igazolas kiadasanak napja) kell érvényben lennie. Amennyiben a Kivitelezési
id6szak meghosszabbodik, Ggy a Teljesitési Biztositék idétartamat is meg kell hosszabbitani.
A teljesitési biztositék Ssszege a Megrendeldt illeti, ha a Vallalkozé a szerzédés teljesitését a
sajat érdekkorében -kiilonss tekintettel a 15.2 alcikkelyben szerepld szerzédésszegési
koriilményekre- felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A Vallalkozo a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjaban (az Atadas-atvételi igazolas
kiadasanak napja), az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében meghatirozott 8sszegli Jotallasi
Biztositékot koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a)
pontjaban foglalt médok valamelyikén. A Jotallasi Biztositéknak a Teljesités igazolas
kiadasanak utols6 napjdig kell érvényben maradnia. A jotallasi idoszak 24 h()nap.
Amennyiben a jotallasi idészak meghosszabbodik, gy a Jotallasi Biztositék id(ﬁtartamét is
meg kell hosszabbitani. Amennyiben a jotillasi idoszak csak a létesitmény egyes részei
tekintetében hosszabbodik meg, Ggy a Jotallisi Biztositékot érték-aranyosan  kell
meghosszabbitani. A Jotallasi Biztositék a Vallalkozo jotallasi kotelezettségének thj'esitését
biztositja. Ennek megfeleléen a Jotallasi Biztositék Osszege a Megrendelot illeti, he! a
Vallalkozo6 a jotéllas korébe tartozo hiba kijavitasat a sajét érdekkorében felmeriilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

4.3 Villalkozo Képviselgje
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdvel:
Ha a Vallalkozo KépviselGje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintd

magyar nyelvtudassal, akkor a Villalkozo kételes intézkedni arrdl, hogy tolmacs alljon
rendelkezésre a teljes munkaidében.



A Villalkoz6 koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés
mértékadd nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok  értelmezésében maradéktalanul
kozremikddni képes.

4.4 Alviallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezGkkel:

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkez& bekezdéssel:

Villalkozé az alvallalkozok tekintetében kiteles a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdése szerint
eljarni.

Villalkozo alvallalkozdi felé kifizetéseket csak az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII
torvény (Art. tv.) 36/A §-aban foglaltak betartasaval tehet. A vallalkozd az alvallalkozadjaval
kotott szerzodésben irasban tajékoztatja az alvallalkozot arrdl, hogy a szerzédés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az Art. tv. 36/A § hatalya ala esik.

4.6 Egyiittmikodés

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és helyettesitendd az aldbbi bekezdéssel:

Barmely ilyen utasitasnak Valtoztatast kell eredményeznie, amennyiben az a Vallalkozonak
clore nem lathatd tobbletkdltségek viselését eredményezi. Ezen vallalkozok és személyzetiik
részére nyujtott szolgaltatasok magukba foglalhatjak a Vallalkozé Eszkozei, az Ideiglenes
Létesitmények, vagy megkozelitési lehetdségek hasznélatat, amelyek a Vallalkozo felelosségi
korébe tartoznak.

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdkkel:

A mas vallalkozok munkajaval (5rténé maradéktalan Osszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:

(i) Minden olyan munkalatarél, amely mas vallalkozo munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésobb az ilyen
munkdlatainak megkezdését megeléz6 7. napig, és

(ii) haladéktalanul értesiteni a Mémokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitiizés

Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd:

A kitlizési feladatokat a Magyar Mérndk-geodéziai Szabélyzat eldirasaival teljesen
megegyezoen kell elvégezni.

4.8 Munkabiztonsagi eljarasok

Az Alcikkely kiegészitendé a kivetkezd bekezdésekkel:



A Vallalkozo kitelezettsége, hogy biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az
cpites teljes idoszaka alatt minden munkahelyre.

A balesetek megelozése érdekében meg kell tenni a megfelelé intézkedéseket (informacio.
veddkorlat) az épitési teriiletre valo jogosulatlan belépés érdekében.

Az €épités soran, csakigy mint barmely szerkezet befejezése utan az iranyado jogszabélyokban
¢s a vonatkozé Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi, munkavédelmi és
tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani.

A fontosabb épitési tevekenységek, igy meglévo utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek.
vagy egy€b kozmiivek keresztezése, helyreallitasa, csak a Mérnik egyetértésével hajthatok

végre. A Vallalkozonak irasban kell értesitenie a Mérndkot legalabb két (2) nappal az ilyen
munka megkezdése eltt.

4.9 Minoségbiztositas
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak amelyet a
Villalkozénak kell beszereznie, vagy elkésziteni, a vonatkozé Eurépai vagy Magyar

Szabvanyokban eldirt mindségiinek, tovabba a kiird utasitasaival Gsszhangban lévének kell
lennie.

A minésitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozonak be kell szereznie, illetve
annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld eldir a készités,
gyartas, vagy elokészités helyén, vagy a beépités helyszinén.

A kiviteli tervek mellé a Villalkozo koteles elkésziteni a Létesitmény Mindsitési és
Mintavételi Tervét, tovabba részletes méret- és mennyiségkimutatast, mely dokumentumokat
a kivitelezés megkezdése elott a Megrendeldvel és Mérmndkkel jova kell hagyatni.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A Villalkozo koteles biztositani a kizlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak sordn kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eléirasainak, valamint a Miiszaki
eléirasoknak megfelelden. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozénak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét az Szerzédés Elfogadott
Végbsszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levé ingatlanokra valé bejarast
minden ¢pitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
A Villalkozénak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgald intézkedések, lizemeltetési és

adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a krnyezet védelmét szolgalo
Jogszabdlyt, eldirdst illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.



A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozoé hatésagi eléirasok szigor
betartdsaval t5rténd elhelyezéséért a kivitelezs felel.

4.19 Villamos energia-, viz- és gazellatas
A masodik bekezdésben az alibbiak torlenddk:

«-+.ahogyan az ezekre vonatkozo részletek és drak a Megrendel6 Kdvetelményeiben
meghatarozasra keriiltek.”

Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Villalkozo kiteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet, és mas kiadast vagy
kartalanitdst. melyek a beruhazashoz sziikséges kozmiszolgaltatasok vonatkozasaban
felmeriilnek. A Villalkozé kiteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibak kijavitasahoz, az
tzemprobskhoz és a probaiizemeltetéshez felhasznalt viz-, csatorna-, villamos energia,
héenergia, stb. dijat, valamint a beruhazas ideiglenes és végleges részeként meglévo
rendszerhez t6rténé csatlakozas miatt felmeriils koltségeket is.

4.21 Elérehaladasi Jelentések

Az alcikkely elsé bekezdésében:

A 7 napos benyGjtasi hataridé 4 napra modosul. Ugyanitt a jelentések a ..hat példany™ mellet
meg CD-n vagy DVD-n is benyujtandok (6 db elektronikus példany).

Az Alcikkely (b) bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

(b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatjak az épitési teriilet allapotat a
munkalatok megkezdése el6tt, valamint a gyértas és az épitési tertileten valo
elorehaladas allapotat.

4.23 Villalkoz6 miiveletei a helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezével:

Amennyiben a Villalkozo ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre
vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 7 napon

belil, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas
vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendi a kivetkezdkkel:

Amennyiben a Villalkozo ezen kételezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnik elvégeztetheti a felesiegessé’vélt
anyagok €s eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségere és kockdzatara mas véllalk_ozova].
A Vallalkozé jelen alcikkely szerinti kitelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése

esetén a Megrendel6 jogosult a Szerzbdéses Megallapodds szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.



Az alabbi ij Alcikkely hozziadands:

4.25 Meglévé kozmiivek

A Vallalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése eldtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatéi létesitmény,
kézmii elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonlék helyzetével. A vonatkozd munkak
kivitelezése sordn az altala, vagy alvéllalkozoi altal az utakban, csatornahalézatban.
csovekben, vezetékekben illetve kézmiivekben okozott mindennem kérért a Vallalkozo felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mémok altal eldirt modon és hataridén belil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérnok 4ltal Jovahagyott, vagy az ¢ utasitisara torténd kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéscket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket /
hozzdjarulasokat a Vallalkozénak kell megszereznie.

5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A Villalkozo részletes tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelé Kovetelményei
(3. kotet) tartalmazza.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési
Jogosultsaggal rendelkezé tervezonek kell elkészitenie.

A Villalkozo kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és
lehetoséget adjon a kiboesaté hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz |s
hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben vallalt barmilyen felelosségtdl.

5.2 A Villalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hitrdbb
soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianydban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérndk dltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozd
Epl’tési terveket az adott munkarész kivitelezését megelozd legalabb 15 nappal be ke'll
nyujtani a Mérndk részére Jovahagyas céljabol. Amennyiben a Villalkozo egy mar
Jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, gy errdl koteles a Mémokot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése elott Iegaléb'b !§
nappal djra be kell nyujtania a Mérmdkhoz jovahagyas céljabol. A Megrendel Ktivelelmf:'nye!
meghatdrozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani



felilvizsgalatra és/vagy Jovihagyas céljabol Mérnok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentickben meghatarozott hataridét.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsé mondata torlendd
és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkoz6i dokumentumok az aldbbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.

6. Személyzet és Munkaerd

6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezivel:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Hisvét Hé6, majus 1,
Piinkdsd Hétfs, augusztus 20, oktéber 23, november I, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a torvényes unnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mérnoktd] kérendd hozzdjarulds megkérése elott be kell szereznie.
A Mémdk értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy térténjen. A
Mémok az igénybejelentést kovetden 2 munkanapon beliil kell hogy déntsén a
hozzdjarulsrol. Amennyiben erré] nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a beterjesztést a
Mémdk altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidon tali, az éjszakai, valamint a pihené- és iinnepnapokon végzett

munkavégzésbol eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korl felelosséggel
tartozik.

Vallalkozo a tevékenysége sordn kiteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkak €jszakai, pihend, és tinnepnapokon valé végzésétol tartozkodni.

Villalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizéirolagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi elbirasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:

A szokasos havi elorehaladasi jelentésen feliil (4.2] Alcikkely) a Villalkozonak azonnal
irdsban jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabdlyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Vallalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3 Feliigyelet



Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozonak minden esetben legaldbb harom munkanappal a betakaras elétt értesitenie
kell a Mérndkst, amikor valamilyen munka elkésziilt, mielétt még betakarnak, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolndk tarolas. vagy szallitas céljabal.

Az Alcikkely végéhez az alibbi bekezdés hozzdadando:

Amennyiben a Mérnok vagy a Megrendeld kontroll mérései azt igazoljak, hogy a Villalkozd
nem szerzodésszerien teljesitett, akkor az igazold mérések teljes koltségét a Vallalkozd

koteles megtériteni.
8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1. A munkak megkezdése
Az Alcikkely térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Kezdési Idopont a Szerzédéses Megallapodas alairdsanak a napja.

8.7  Kotbér

Az Alcikkely végéhez hozzdadandé:

A késedelmi kotbér, beleértve a 4.23 Alcikkely [Vallalkozé tevékenységei a Helyszinen|
alapjan felszamitott kétbért is, mindenkori Gsszege a Villalkozonak jard kifizetés 6sszegébil
a 14.3 [Rész-szamla Igazoldsok igénylése) Alcikkely (f) bekezdése alapjan keriil levonasra (ha
a kovetelést a Vallalkozo elismeri) vagy a Teljesitési Biztositék terhére érvényesitik.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd.

8.11 Tartos felfiiggesztas

Az Alcikkely mdsodik mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Ha a Mérnik nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozd kérelem datumatél szamitott
28 napon beliil, akkor a Vallalkozé a Mémok értesitésével agy tekintheti a felfliggesztést,

mint az adott Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Valtoztatdsok és kiigazitasok]
szerint.

10. Megrendelé altali atvétel
10.1 A létesitmény és a szakaszok atvétele
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendi:
A Villalkozé az Atadas-atvételi lgazolds kiadasat csak abban az esetben kérelmezheti a

Mérndktél, ha a Létesitmény az ilizemeltetéséhez szitkséges Osszes hatosagi engedélyhez
szitkséges dokumentaciot teljes koriien atadta a Megrendel6nek.



11.  Jotallasi kotelezettség
11.1 El nem végzett munkak befejezése és hianyok potlasa
Az alcikkely végéhez hozzdadando:

A Jotallasi idoszakban a feltart garancialis hibat legkésébb a feltaras idSpontjat kovets 60
(hatvan) napon beliil kiteles kijavitani a Vallalkozo.

11.2 Hianyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd.

11.3 A jotallasi id6szak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a masodik bekezdése torlendd.

11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlendé és az aldbbival helyettesitendd’:

Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplé kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolds masolatanak Megrendeld altali atvételét kivets 28 napon beliil, a Megrendeld a

Villalkozo altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

A kivetkezd uj Alcikkely hozzdadandé:

11.12 Kotelez6 Alkalmassagi Idészak

A Vallalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk'.

szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozo

aldbbi jogszabalyok tartalmabol adodo kitelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo elGirasai €s ) _ :

(b) a 11/1985 (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkKM Egyiittes Rendelet (Kotelez6
Alkalmassagi ldészak), valamint a 12/1988 (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet.

12. Atvételt kéveto tesztek/vizsgalatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok

Az Alcikkely tirlendo.

12.4 Atvételt kivets tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely tirlends.



13. Viltoztatasok és kiigazitasok
13.1 Viltoztatashoz valé jog
Az Alcikkely elsé bekezdése mondata torlends és helyettesitendo:

Viltoztatas nem iitkdzhet a Kbt. 132.§-aban foglalt rendelkezésekbe.

13.5 Feltételes dsszegek

Az Alcikkely torlendd.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely elsd és mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendi:
Amennyiben a Kéltségek novekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabalyainak
modosuldsa (beleértve ebbe 0] Jogszabdlyok megjelenését vagy a meglévék hatélyon kiviil
helyezését, illetve modositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt,
amelyek a Kiinduldsi Idépont utan lattak napvilagot, befolydsolvan a Vallalkozot
Szerzédésben foglalt kételezettségeinek teljesitésében, a Szerzidéses Ar kiigazitando.
Amennyiben a Villalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tﬁbble}
kiaddsok meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idopontot kdvetd

Jogszabaly modositasok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Vallalkozonak
egy értesitést kell kiildenie a Mérnsknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezidvel:
A Villalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:
(a) a szerzbdéskitéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly
(b) altaldnos, a gazdasagi élet valamennyi szereplojét érintd jogszabaly modositas esetén
(pl.: add, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
14 Szerzédéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendd:
(@) A Szerzddéses Ar azonos a Szerzédés Elfogadott Végdsszegével amely azonos az

Ajanlati Arral. A szerzddésben szerepld munkdk elvégzéséért a Vallalkozét az
Egybsszegli Ajanlati Ar illeti meg. Elére nem lathato koriilmények felmeriilése esetén a



Szerzodéses Ar kiigazitasa csak szerzodésmodositdssal lehetséges, a Kbt. 132.§-dban
meghatarozottak figyelembe vételével.

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelenté adok, dijak
koltségét. A Kozremitkodé Szervezet altal Jova nem hagyott munkakat a Megrendeld

kizdrolag a Kbt. vonatkozé rendelkezésinek betartasaval és sajat koltségére rendelhet
el.

Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd.
14.3 Kozbensd fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:

A Villalkozo koteles a Szerzddésben meghatarozott fizetési idészak végén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mérnok altal Jovihagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott iitemtervvel dsszhangban) a Mérnék részére egy Kimutatast hat példanyban
benydjtani a Mérnsk altal Jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkozé jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id6szakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.6 Kozbensé fizetési igazolasok kiboesatiasa

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

Alcikkely kiegészitendo:

Villalkoz6 egyetlen rész-szamla benyujtasara Jjogosult, mely egyben a végszamlanak
tekintendd.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A szerzOdéskotést kovetden a Villalkozd a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3)
bekezdése szerint kiallitott visszafizetési biztositék ellenében ............. Gsszegll (az
Egydsszegli Ajanlati Ar elszamolhato Osszegének legfeljebb 30 %-at kitevd) eldleget
igényelhet, az elolegbekérd nyilatkozata szerint. A visszafizetési biztositék eloleg-
visszafizetési bankgarancia vagy mas, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése a) pontja szerinti biztositék,
illetdleg vallalkozd — cégjegyzésre jogosult — vezetd tisztségviselGjének vagy természete§
szem¢ly  tobbségi  tulajdonosanak  kezességvallalasa vagy garanciaszervezet altali
kezességvallalas lehet.

Az elbleget a kbzbensd szamlabol kell visszafizetni (az eloleg 50-50%-os visszafizetésével).

A teljesités ellenértékét a Megrendelé egy Gsszegben, a Mémdk altal leigazolt teljesitést
kovetéen szamla alapjan, a teljesitést (és a szamla és mellékletei hianytalan kézhezvételét-)
kévetden atutalassal egyenliti ki az un. szallitoi kifizetésre vonatkozé szabalyok szerint, a



Kbt. 130. § (3) bekezdésében, valamint a 3062011 sz. Kormanyrendelet 14. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen.

A felek megallapodnak, hogy a Kr. 14. § (1) bekezdés d). i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
(alvallalkozok kifizetése) kiegyenlitése a Mérnck altal leigazolt Osszegli, szerzddésszerl és a
Jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil torténik. A felek tovabba - a Kr. 14. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen — a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas
(fovdllalkozo kifizetése) halasztott teljesitésében dllapodnak meg. igy a Kr. 14. § (1) bekezdés
g) pontja szerinti 4tutalds a Mémok altal leigazolt sszegli, szerzodésszeri és a
Jogszabélyoknak megfeleld szamlak és mellékletei, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja
szerinti dokumentumok Megrendelé altali kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil térténik

A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés idopontjaban szerepel a
koztartozasmentes adozoi adatbazisban, vagy ,egyiittes adoigazolast” nyujt be a szamla
kifizeté részére az addzas rendjérél sz6l6 2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-a szerint. Az

alvéllalkozoi részére a fenti tajékoztatas kiadasa ¢s a kifizetéseknél a Jogszabaly érvényesitése
ajanlattevo feleldssége.

Az ajanlat és az elszdmolas pénzneme HUF.

A szerz8dés kiilonbdzé forrasokbol keriil finanszirozdsra. A szamlaban szerepl6 netto dsszeg
onrészét (8,603727%), valamint a teljesitéshez kapesolodd, az AFA tv.142.§-a ald nem
tartozo termékértékesités és szolgiltatatas Afa-janak teljes Gsszegét a Megrendel6, a nettd
Osszeg tamogatott részét (91,396273%) a KEOP projektek lebonyolitasaval megbizott,
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban mikado, illetékes iranyité hatdsag egyenliti ki.
Amennyiben a szerzédés teljesitése soran felmeriilne a tamogatasbol el nem szamolhatod
kdltség, akkor az elszamolhato koltségen feliili rész finanszirozasa teljes egészében a
Megrendel6t terheli. A Vallalkozénak az elszamolhaté és a nem elszamolhato kiltségeket
kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

Jelen szerzGdés és annak teljesitése kapcsdn minden esedékes kifizetés az Art. tv. 36/A §

hatilya ala esik, igy a Vallalkozé szamara havi netto 200.000 Ft. feletti kifizetéseket a
Megrendel6 csak abban az esetben teljesit, ha

a) a villalkozé bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idopontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiils egyiittes adoigazolast.
vagy

b) a villalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a kiztartozasmentes adézoi
adatbazisban.

14.8 Késedelmes kifizetés
Az Alcikkely masodik bekezdése tirlendd és az alibbival helyettesitendd:

A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/B. §-anakaban foglaltak szerint alakul.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.



14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszdimolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.
14.11 Végsé fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely tirlends.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely torlendd.

14.13 Végso fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely torlendd.

14.14 A Megrendelé felelosségének megsziinése

Az Alcikkely tirlendd.

15. Megrendelé altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas

Az Alcikkely ¢) pontja torlendd és az alibbival helyettesitendo:

¢) elfogadhato kifogas nélkiil:
() a Létesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés)
Cikkelynek megfelel elérehaladdsa tébb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i1) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely
szerint kiadott felszolitisban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak
kézhezvétele utan

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendo:

(2) a Megrendel6 elzetes hozzajaruldsa nélkiil a Szerzédésben megjelolt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Mcgrel'ldcuiﬁ
14 napos hataridovel felmondhatja a Szerzdést és kiutasithatja a Villalkozot a Helyszinrél,
egy errdl szolo értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a

Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzodést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:



A felmondas idpontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleloen mér elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyuijtott és a Mérnsk altal
lovahagyott Vallalkozd dokumentumainak a tulajdonjoga dtszall a Megrendeldre, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog
atszllast megel6zben valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd.

16. A Villalkozo altal térténé felfiiggesztés és felmondis
16.2 Vallalkozo altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése tirlends,
16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
Amennyiben Villalkozd a (¢) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba

Iépését koveté 8 napon beliil nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Villalkozo
veszélyére €s koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelosség
17.6 A felelosség korlatozasa
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitends:
Amennyiben a Villalkozonak felréhaté barmilyen okbdl a Szerzédéses Megéllapodés 12
pontja szerinti kozosségi tamogatast vagy a kapcsolodd valamely, egyéb tarsf'manszn‘ozm
tamogatast illetden a Megrendelének visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor_ a
Megrendel6 visszafizetési kotelezettsége tekintetében a Vallalkozét korlatlan és teljes

felel6sség terheli.

19 Vis Maior

19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés

Az Alcikkely cime térlendd és az aldbbival helyettesitends:



19.7 A Szerzodés megsziinése lehetetleniilés folytan

20 Kovetelések, vitak és valasztottbirésagi eljaras

20.2 A Déntébizottsag kijelolése

Az Alcikkely elsd bekezdésének elsd mondata tirlends és az alabbiakkal helyettesitendd:.

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint Jogosultak vitdjukat egyszemélyes Déntdbizottsag
vagy Vilasztott birdsag koézremiikodése atjan rendezni. Az egyik vitarendezési maod
valasztasa az egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési méd egyideji lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Déntnok
személyében, a Dontndkot a Magyar Tanacsadd Mérnokok és Epitészek Szovetségeének
elndke jeldli ki

20.4 A dontdbizottsag felkérése déntés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.,

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,otvenhatodik napon” torlends és helyette . tizennegyedik napon”™
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras
Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targyaban a
Dontébizottsag hatarozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kitelezéve, végiil Valasztott
biraskodas atjan kell rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(a) a vitat végil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikodé Allando
Vilasztottbirdsag rendezi,

(b)  a vitat harom valasztott bironak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Valasztottbirésag Eljarasi Szabélyzataban foglaltaknak megfeleléen,

(c) a Valasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d) a Valasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.



A kivetkezé' aj Cikkely hozziadando:

21.1

21.2

21.3

21. Ellenorzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

A Villalkozé kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetdveé tenni, hogy az NKEK
Nemzeti Kérnyezetvédelmi és  Energia Kézpont Nonprofit Kft., az Allami
Szamvevoszék, a Kormdny dltal kijelslt belso ellendrzési szerv, a fejezetek ellenorzési
szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyito Hatésag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az
Europai Bizottsag, az Eurépai Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a
Szerzédéssel ¢s a Létesitménnyel kapcsolatos  dokumentumokat atvizsgalja vagy
helyszini ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamldzasi vagy barmilyen mas egyeb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan, A dokumentumoknak konnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik,
ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az
atadas-atvételi igazolds kiadasat kovetd hét éven beliil t6rténhetnek meg.

A Villalkozo vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek

azokra a helyszinekre. ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elésegitse munkajukat.

A Villalkozé garantdlja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
¢és ellendrzések elvégzésére egyenldé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozé barmely alvallalkozojaval szemben is.






A KSZ' altal eldirt, kotelezéen alkalmazndé Gtmutatét a 2. kotet — 7. fejezet
tartalmazza. Az utmutatéban foglaltakat ugy kell értelmezni, hogy jelen
szerzédéshez nem tartozik szerzédéses tartalékkeret!

2. KOTET
7. FEJEZET
UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK

s

KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ.

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkékkal kapesolatos szerzédésmodositasok
elszamolhatosaganak ¢és kizbeszerzési szempontbol torténé megalapozottsaganak a vizsgalata
a Viltoztatasi eljarasokban. valamint a Villalkozdi  kivetelések elbiralasa  soran
elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél adédéan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a potmunka nem
szerzOdésmodositas eredményeként, hanem kdzbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy U]
szerzOdés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutaté a szerzédésmodositassal
kapcsolatos potmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabélyozza.

; A KSZ alatt a tovabbiakban a KEOP projektek lebonyolitasaval megbizott, Nemzeti Fejlesztési

Minisztériumban miikds, illetékes iranyité hatésagot kell érteni.



1. AKozremiikodé Szervezet (KSZ), a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
(NFU), a Mérnik, a Megrendelé és a Villalkozé szerepe az épitési
szerzodés teljesitése soran

A'KSZ Osszeveti a projekt a[apdokumentqmaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés/Okirat, Palyézati Utmutaté) foglalt, azaz a tdmogatasra jogosult,
miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel érintett miiszaki
tartalommal. Az elszamolhatosagi vizsgalat soran megallapitasra keriil, hogy a pétmunka
koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tamogatasi forrasokbol.
Amennyiben a KSZ azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek
nem elszamolhatoak a projekt keretében, a felmeriils tobblet koltségek csak és kizarolag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is. ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része
még rendelkezésre all az épitési szerzédés elfogadott végdsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és az NFU megitélése szerint a Megrendel6
oldalan felmeriily kériilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka miiszaki-szakmai
tartalma elszamolhatosagi szempontbol rendben van - kizbeszerzési szempontbol (jellemzoen
clore nem lathatosag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozéi
kdvetelés alapjaul szolgdld pétmunka elvégzését. A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.)
44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ az NFU véleményének beszerzése eldtt kiszbeszerzési
szempontbol csak eldzetes jogi allaspontot ad, amelyet az NFU a Valtoztatasi javaslattal vagy
a  Vallalkozéi koveteléssel kapcsolatos kozbeszerzési-jogi  szemponti  véleménye

meghozatalakor mérlegel. A tamogathatésagihoz sziikséges az NFU kozbeszerzési-jogi
szempontl egyetértd véleménye is.

A Mémok alapveté feladata a Vallalkozasi szerzodésben foglalt muszaki tartalom
végrehajtasanak felligyelete miszaki és pénziigyi szempontbdl. Tovéabbi feladata az
esctlegesen felmeriils vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés eldkészitése: a Mérnok
szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatasi javaslat. a Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgalo
potmunka miiszaki megfeleloségét, indokoltsagat, a hozza kapesolédo koltségek nagysagat és
a Villalkoz6 oldalan felmeriilé koriilményeket. A vizsgalata eredményének fliggvényében
adja meg véleményét (hozzdjarulas vagy elutasitds) a Véltoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi
kdveteléshez, amely a Megrendel6 dontését alapozza meg.

A Mérndk a fent leirtakon kiviil a Megrendel jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2,
13.3 és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendel6é a Mérndk véleménye alapjan, kiegészitve a ra vonatkozé informaciokkal —
kiilonds tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkozd elére nem lathatosagra — koncepeionalis
egyeztetést kezdeményezhet a KSZ-el, vagy a jelen Utmutato 3. pontjaban leirt kockazatok
ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkiil adja meg indoklasat, illetve jovahagyasat a
Viltoztatassal, Vallalkozoi kdveteléssel kapesolatosan.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mémdknek nincs joga a Véltoztatdsokat, valamint a Villalkozoi koveteléseket a
Megrendel6 egyetérté allaspontja (megrendeldi jovahagyasa) nélkiil jovahagyni. azokhoz csak
hozzajarulhat. Megrendelének ugyanakkor a KSZ elszamolhatosaggal kapesolatos
nyilatkozatat, valamint kozbeszerzési szempontbol elézetes jogi allaspontjat és a NFU
véleményét kell kérnie a Valtoztatdsi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett
potmunkakhoz (szerzodésmodositasokhoz) a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek timogatdsbol torténd finanszirozhatosaga érdekében.



Abban az esetben, ha a Villalkozéi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Viltoztatasi

utasitas eredménye, akkor a kivetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitas kiaddsahoz csak a
Megrendelo jovahagyésa sziikséges.

A Villalkozo a Valtoztatasi Javaslatot, illetve Vallalkozoi kivetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatarozott eléirasok alapjan.

2. Viltoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Viltoztatasok

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnsk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Viltoztatasi
utasitas kiadasaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Villalkozoi javaslat
benyujtisaval. Toviabba a Mérnok Viltoztatisi javaslatot kérhet be a Villalkozotol a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Viltoztatisként kezelends — a FIDIC 13. cikkelyének

eldirasaival Gsszhangban — mindazon eset. amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC
[.1.6.9 pontjaban rogzitett definicié.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem el6zi meg
Villalkoz6i javaslat, azt a Mémék a megvalosithatosagra és az arra vonatkozod eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcesolatban
a megvalositasra vonatkozo hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik. a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 ¢s 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé altal benyujtott Vallalkozoi
javaslatban a Vallalkozo részletes eldterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapesolatos, a véltoztatast aldtdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
Javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy
tobbletkdltség igényét is. A véltoztatdsi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

2:2 Villalkozoi kovetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Villalkozoi kivetelés jogszeriiségének elofeltétele,
hogy Villalkozé a kivetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kériilményrol, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabbd azt a tényt, hogy
varhatoan Villalkozo tobbletkdltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos
Osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kévetelést fog benyuijtani.

A Villalkozo a kévetelést eldidézd koriilmény vagy esemény tudomésara jutasat kovetd 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kdvetelést.
Ezen iddtartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tgy. hogy a
Villalkozo irdsban mas idétartamot ajanl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Villalkozoi kiveteléseket, azonban ez



utobbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz

tobb bejelentés §sszefoglalasat is
magaba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kivetelésre okot add kériilménynek elhizédo hatasa
van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozonak havonta kell Vallalkozoi kivetelést (kbzbenso kovetelés) benyujtania. A
koriilmény hatasanak megsziinését kivets 28 napon beliil pedig egy végsé kovetelést. Csak a
végsd kdvetelés benyljtasa utan van lehetdség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére. viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatoban a Villalkozéi kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, NFU bevonasa) kivéve, ha valamely kézbenso
kovetelés a szerzddés megvaldsitasi idotartamanak meghosszabbitasara irdanyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra. hogy a Villalkozo a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott maodon, tobbletkdltség kifizetésére és/vagy megvalositasi iddtartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel dsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Villalkozonak, amelyet a Mérnoknek kell
elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az
adott alcikkelyben meghatérozottakra terjedhet ki kévetelése.

* 1.9  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

* 1.9  Hibdk a megrendel$ kivetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + ido)

& 2 A helyszinre valo bejutas joga (koltség + idd)

e 47  Kitlizés (koltség + id6)

¢ 412  Elére nem lathaté helyszini koriilmények (ktltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprobak (koltség+idod)

e 84 Megvaldsitas idotartalmanak meghosszabbitésa (id6)

e 85  Hatosagok altal okozott késedelmek (ido)

e B89  Felfliggesztés kisvetkezményei (koltség+ido)

* 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltseég + ido)

* 122 Elhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

* 124 Befejezés utani iizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koliség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Villalkozoé joga a munka felfliggesztésére (koltség)

* 17.3-17.4 A Megrendelé kockazati kirébe tartozo események és azok kovetkezményei
(koltség+ido)

* 194 Vis Maior kvetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 124, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC,
mint Altalanos Feltételek szerint, a koltségei meghatdrozasakor haszonnal is szamolhat a
Villalkozo, ugyanakkor a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzodés
teljesitése sordn haszon kifizetésére a Vallalkozd nem jogosult.)

23 Viltoztatasok és Villalkozoi kovetelések kozotti kiilonbség

Nem keverendé ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vaillalkozo6i kovetelés (FIDIC 20.1):

A Villalkoz6i kovetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, kériilmény kikiiszoboléséhez



sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattynzas nagyobb
hoolvadas, esé utan; csatorna nyomvonaldaban hasznalaton kiviili kézmii atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkozéi kivetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miuszaki tartalomvaltozasra irdnyuld Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémok jellemzoen csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja sziikségét elbzetes koltségkalkulacionak. részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehdt nincs sz6 Villalkozoi javaslatrol csak
Mérnck éltal kiadott Viltoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatisi
utasitas kiadasa vagy a Villalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Viltoztatasi javaslat Mérnsk altali jovahagyasa
utin hajthato végre. A Villalkozoi kivetelés benyijtasat azonban megelézheti az
annak alapjaul szolgalo esemény kikiiszoboélése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatas és a Villalkozoi kivetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnik
vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkozo elozetesen, koncepcionalisan egyeztethet KSZ
felelés  projektmenedzserével (pl.  kooperaciés meghbeszélésen, EK-n torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezt kdvetden célszerii a Valtoztatési Jjavaslat vagy a Vallalkozoi

kdvetelés kidolgozasa, valamint a FIDIC 13.] alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas
kiadasa.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepciondlis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgdlé munkardl, kériilményrél
van sz6, amelyek az altaldnos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatosagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attél eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a
kockdzata annak, hogy a KSZ-hez Jovdhagyasra benyujtott Viltoztatasi javaslattal vagy
Villalkozo6i kéveteléssel érintett potmunkék (szerzodésmodositasok) és azok tamogatasbol
torténd kifizetését KSZ elutasitja.

A koncepciondlis egyeztetés sordn a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka kéltsége felvethet-e elszamolhatésagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangstlyozando, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozéi kdvetelés, igy ezek hivatalos Jovahagyasarél vagy éppen elutasitasarol sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupéan tajékoztatést, segitséget nyujt elszamolhatosagi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzédést kot feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kovetden célszeri a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozdsa, valamint sziikségszeriiségének
vizsgalata.

A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy a Kivetelések, Valtoztatasok felmeriilését
kivetéen, de még az azokrol szolo Megbizoi dontést megelézéen a KSZ bevonasra
keriiljon, és igy elszamolhatosagi, tamogathatésagi és kozbeszerzési szempontbol segitse
a Megbizot, a Vallalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés elosegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott Viltoztatasi javasla?
vagy Vallalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és ne a Valtoztala'm
javaslatok vagy Villalkozoi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benyljtasa utan



deriilion ki, hogy az annak alapjaul szolgal6 munka a projektbdl semmi esetre sem
finanszirozhat6 unios forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Valtoztatasi javaslatok, Vallalkozoi kovetelések jovahagy:isa
A Villalkozd Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendel6, a Mérndkiol

trténd kézhezvételét kovetden tovibbitia a KSZ felé a sajat indoklasaval és a Mérnsk
hozzajarulasaval egyiitt.

KSZ a Valtoztatési javaslatnak, Villalkozéi kévetelésnek hozza térténd beérkezését kivetden

vilaszol Megrendeld részére elszamolhatdsaggal kapesolatos nyilatkozatat és elézetes Jjogi
allaspontjat kifejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az KSZ nyilatkozatat és elbzetes jogi
allaspontjanak kézhezvételét kisvetden megkiildi a NFU-nek.

A NFU-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
¢szrevételei alapjan médositott dokumentumokat és magat az NFU észrevételeket a
Megrendelé megkiildi KSZ-nek. Csak az NFU tamogatd tartalmu észrevételei és azok

atvezetése eredményeként tamogathaté. a Viltoztatasi javaslattal vagy Villalkozoi
koveteléssel érintett szerzodésmodositas.

A fenti folyamat eredményeképpen tamogatott és a Megrendel altal jovahagyott Valtoztatasi
Javaslatot és Villalkozéi kdvetelést a Mérndk sorszdamozva hagyja jova.

2.6 A tartalékkeret felhasznalisa és a kizbeszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Osszegbol és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbol all. A Vallalkozé ajénlataban szerepld Egydsszegli
Ajénlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végésszegcj:t. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglald Gsszeg a Szerz6déses Ar (alapja az
Egydsszegii Ajanlati Ar).

Amennyiben a Viltoztatasi javaslat, illetve a Vallalkozoi kovetelés elszamolhatosagi és
kbzbeszerzési szempontb6l megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbij_l a
tamogatés terhére finanszirozhatd. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem éll rend.elkezesre
az adott épitési szerzodésben csak a projektben, a jelen Utmutaté eldirdsait akkor is be kell
tartani potmunka (szerzoédésmodositas) tdmogatasbol torténd finanszirozdsa esetén. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha tartalékkeret nemcsak az épitési szerzodésben, de magaban a
projektben sem all rendelkezésre.

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének tehat nincs akadalya, amennyiben: _
- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132, §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili
targyalasos eljiras eredményeképpen j szerzédést kit a Megrendelé és a Villalkozo,
ezért annak finanszirozasa csak a projekt tartalékkeretébél torténhet, az eredeti
szerzodés tartalékkeretébol nem.)



Tehat a Kbt. szerz6désmadositasra (Kbt. 132. §) vonatkozd feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kézbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili - felhasznalasihoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethets legyen. Ez utobbi esetben a potmunka nem
szerzodésmodositas eredményeként, hanem egy 0j szerzodés megkotésével keriil kifizetésre.

A Tartalékkeret felhasznalisahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazo epitesi
szerzodeés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elore megismerheté modon rogziti
a Tartalékkeret felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy az NFU nem vesz részt az eljarasban, a
KSZ pedig csak a potmunka elszamolhatosagat vizsgilja (Ssszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatdsi Kérelem. Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerzodés)
foglalt, azaz a timogatasra Jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Véllalkoz6i

koveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté potmunkik
finanszirozhaték tamogatasbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtol torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendels, Vallalkozo) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfelelden jarnak el, és ennek kévetkezményeként a KSZ utolag az adott potmunka
koltségének vagy a valtozdssal érintett miiszaki tartalomnak a szerzdésben biztositott
tamogatasbol torténd finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz6do
feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatéridé hosszabbitas nem timogathat6, az eredeti teljesitési
hatdrid6 utan felmeriilt kéltségek nem finanszirozhaték tamogatasbal.

Mellékletek: 1-2 Fiiggelékek

1. Fiiggelék

Valtoztatasi Javaslat

2. Fiiggelék

Vallalkozé6i Kovetelések (Claimek) dsszeallitdasa és formaja
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riaddsra javasol

Projekt megnevezése:

Projekt KEOP szdma:
Szerzodés megnevezése:
Szerzddés azonosiig-

ey

Kaverelés sorszdma:

o Jellege: Villalkozsi (20.1): [J:  Kézbenss (20.1): [ Megbizéi (2.5): []
Kovetelés megnevezése:

Benyiijtds jellege: > Koncepcionalis: [ vagy lovahagyasra []
Eléznények: (szdma) (ddtuma) A Kovetelés hatdsai: (Szamszeriien:)
Kapcsoléda elézmény valtoztatas/utasitds: o - Szerzddéses drra: Nincs hatassal HuF
Kivilté ok bekovetkezése: - Hatéridére

Nincs hatassal
- Kifizetésekre: Nines hatdssal
- Biztositékokra: Nincs hatdssal
- Egyéb szerzodéses feltételekre: Nincs hatdssal

A idvdkag!ésho; csatolt dokumentumolk L: Villalkozé 4ltal benyijtott kovetelés

2: Mémék részletes véleménve, koltségkalkuldcio

3: Megbizé allaspontja és hozzajsruldsa
4: Fényképes dokumenticis
St
6:
7. Kozbeszerzési dokumentumok és nyertes ajanlat elekrtonikus valtozata
8: Egyéb (felsorolas):
Eljre nem ldthatisdg fenndll:

Mémdok értesitése:
Részletes kovetelés benyijtasa:
Mémok dontés:

nap

1]

Szerzédés médositdsa-
2012.01.01 eldtti eljdrdsok szerzédésnél

2003. évi CXXIX trv.303§ a]apjz’ln: -> Villalkozé részérdl: lgen: [ Nem: [] Megbizé részérdl: lgen: [] Nem: [J

2012.01.01 utdni_eljdrasok sze odésnél 0 -
e P . 3 LR gt “N.E.-

Szerz?dt?sm(?dosuas (132§ (1) aiapj.én). D -> Viéllalkozd részérdl: lgen: [ Nem: []: Megbizd részérél: lgen: [] Nem: ]
Szerzodésmadositds (1 32§ (2) alapjan):
Nem szerzddésmédositds: [0 -> Indokids: i
A Villalkozé a Mérnokkel egyetért: Igen: [);  Nem foglal alldst: [1- A Megbizé a mémokkel egyetért:  Igen: [[].  Nem foglal 4lldst:
A kivetelés jogalapija és igénye: " 8

ol ¥
(a) hibdk a megbiz6 kovetelményeiben (1.9)... .. O O ) felfiiggesates kovetkezménye (8.9) .............. 0
(b) helyszin hozzdférhetoségének joga (2.1). ... O O (krészleges atvetel (102).. ..o R 0o
() Mémok utasitds (3.3, Ol O () beavatkozas dtvétel elotti iizemprébakba (10.3)....... FAE I
(Y KIBZES (A7) oot 00 [O  (m)uzemprébaval kapesolatos (12.2; 12.4) /csak Sdvga FIDIC-nélt.. [ [
() elore nem ldthaté fizikai koriilmények (4.12)........ . O O (o) korrekeiok torvénymaodositds miatt (13.7). .. E[ 0
() régészeti leletek (4.24).... ... O O (o) munka felfiiggesztése miatti (16,13, oo 0O
BV PRODARITENS oo s s Rk LA o O [O (p)Megbizé kockdzatai (17.3): (J7.4). ... B
(h) megvalésitds idétartamanak meghosszabbitdsa (8.4). .. [0  (q)szerzdi jog és szabadalmak (17.5)................ =
(1) hatésdgs késedelmek (8.5)........... ... [0 () biztositasi kovetelmények (18.1). .o = O

| (B VIE aTO0 T 4 i 0 i s i s e e o

Egyéb érintert dokumentumok:

Megvaldsitasi itemterv: O

Pénziigyi iitemtery: O
 Kiviteli tervek: o| —

Koveteléssel érintett szerzidés-, Kigbeszerzési-, ajdnlati dokumentumok és Tamogatisi Szerziiés pontiai:

Vallalkozéi szerz6dés:

Engedélyek, tervek, egyéb dokumentumok (specidlis indoklds sziikséges a 6. pontban):

Kozbeszerzési
dokumentacio:
Villalkozo ajanlara:
Egyéb dokumenticié:
Tamogatasi szerzédés:

Kivdlté ok, sgiikségszeriiség, elére nem ldthatésdg indokldsa:

Urlap a Mérnok altal elfogadott, vagy elfogadasra javasolt kovelelés Kozremitkado Szervezet felé toriénd bejelentéséhez v.2.3
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. Szerzédéses ar valtozdsdnak bemutatésa, tételes indokl4sa

- Hatarido modositas Kiszamitasa

Egyéb megjegyzés, kiepészités

=

 kozolt, illetve a csatolt dokumentumokban szereplé adatokkal egyetértek, azok a valésdgnak megfelelnek:

dvezményezett részérs|- Mémok részérel: Villalkozd részérol-

irds: Aldird Aléirds:
s:
—_— N
A Név: Neév:
tum: p.h. Détum: ph Déatum: ___ p-h
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Projekt megnevezése:

Projekt KEOP szima:
Szerzédés megnevezése-
Szerzddés azonositg:

Vdlioziatds sorszdima:

T

Viltoztatds megnevezése-

i
:

Benyiijids jellege: Koncepciondlis; [ vagy Jovihagyasra: [

Elézmények (ddrum) A javaslat hatdsai Szamszerien:
Villalkozo javaslattételre Lorténd felkérése: - Szerzddéses drra: Nincs hatdssal HuF
Részletes Villalkozoi Javaslat benyijtasa: - Véghataridére: Nincs hatassal ____nap
Mémok dontés / hatarozata az elfogadasrol:

|

- Kozbeszerzési vagy
szerzodéshen

foglalt miszaki tartalomra:

- Kifizetésekre:

- Biztositékokra:

- Egyéb szerzodéses feltételekre:

A jévdhagydshoz csatolt dokumentumok

Nincs hatassal
Nincs hatdssal
Nincs hatassal
Nincs hatdssal

1: Vallalkozé dltal benyajtot valtoztatdsi javaslat
2: Mérnok részletes véleménye, koliségkalkulicio
4: Fényképes dokumenticié

5:

6:

1. Kozbeszerzési dokumentumok €5 nyertes ajanlat elekrtonikus valtozata

8: Egyéb (felsorolas):

Szerzédés médositdsa:

Eldre nem ldthatésdg fenndll:
2012.01.01 elétti eljdrdsok szerzédésnél

2003. évi CXXIX trv.303§ alapjdn: [0 > Vdilalkozé részérsl: fgen: [0 Nem:[J Megbizo részérél: Igen: ;. Nem: [
2012.01.01 utini eljdrdsok szerzédésnél . o

P o -I.T.- -n.n.-
2011 évi CVIlL trv. 132§ (1) alapjan: D -> Villalkozé részérdl: 1gen: []; Nem: [ Megbizé részérdl: fgen: [ Nem: (]
2011, évi CVIH tryv. 132§ (2) alapjan: O
Nem szerzédés modositds mert: -> Viillalkoz6 részérdl: lgen: [ Nem: [ Megbizo reszérdl: Igen: [0: Nem: [0
Kiegészitd beruhdzas (94§ (3) a)alapjan): ]  -nr- -n.r.-
Uj beruhazas (94§ (3) b) alapjan): 0
Médositds nem sziikséges: O - indokias:

A Villalkozé a Mérnokkel egyetért: lgen: [];  Nem foglal 4ll4st: [1; A Megbizé a mémakkel egyetért:

Igen: D‘.

Nem foglal dlldst: []

A vdltogtatds magdban foglalja (Sdrga FIDIC esetén amennyiben relevdns)
(a) barmely a Szerz8désben foglalt munka tétel mennyiségének valtozdsat.... ...

(b) bArmely munka tétel mindségének és més Jellemztjének megvaltoztatdsat. ...

(¢) a Létesitmény barmely része magassdganak, elhelyezésének és/vagy méreteinek megvaltoztatdsat. ..
(d) barmely munka elhagy4sat. .

(e) barmely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészitdé munkat, berendezést, anyagokat, s

zolgalatdst, beleértve barmely 1de

vonatkoz6 dtvételt megel6z6 lizemprobat, fiirdsokat és més vizsgdlatokat, illetve feltdré munkdlatokat.....................oooocieii..

(f) a létesitmény megval6sitdsdnak sorrendje. vagy idébeli litemezésének megvaltozasa.. ... .

00 0000

Egyéb érintett dokumentumok:

Engedélyek és kapcsolddé tervek:
Kiviteli tervek:

| Egyéb dokumentum:
; O
Utemtervek: ]

Vidltozdssal érintett szerzidés-
Villalkozéi szerzodés:

Kozbeszerzési-

Kozbeszerzési
dokumenticio:
Villalkoz6 ajanlata:
Egyéb dokumentacio:

Tamogatisi szerzddés:
Erintett indikatorok:

ajdnlati dokumentumok és Tamogatdsi Szerzidés pontjai:

Kivdlto ok, sziikségszeriisé

Szerzdédéses ar valtozdsanak bemutatasa, tételes indoklasa

Uriap a Mérmnok altal elfogadott, vagy effogaddsra javasolt valtoztatds Kozremitkods Szervezet felé torend bejelentésehez v.2.3
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- Hatérid6 méadositas kiszamitasa

médositou miszaki tartalom megfelelésségének alatdmasztasa (kiilénos tekintettel kozbeszerzésben és szerzodésben szerepeltert
ltételekre)

. Egyéb megjegyzés, kiepészités

- kozolt, illetve a csatolt dokumentumokban szerepl adatokkal egyetértek, azok a val6siagnak megfelelnek:

dvezményezett részérs)- Mérnok részérol: Villalkozo részérol:

iirds: Aldiras: Aldirds:
—_— —_—
Vi = Név; Nev:
fum: p.h. Datum: p.h. Datum: p.h.

= o iy v g ss8hez V23
Urlap a Mémak altal elfagadott, vagy elfogadasra javasolt valtoztatas Kozremiikodd Szervezet felé tortend bejelentéséhe
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