

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt érdi hálózatépítési munkáinak elvégzésére

1. Rész- LOT I, Érd Nyugat

Kohéziós Alap Projekt: KEOP-1.2.0/2F-2009-0001

amely létrejött egyrészről a

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

címe: H-2030 Érd, Alsó u. 1.

képviseli: T. Mészáros András, elnök és Kovács Péter Barna költségvetési szerv vezetője

nyilvántartási száma: 762571

Megrendelő fizetési számlájának száma: 11742111-15762575

(a továbbiakban "**Megrendelő**"),

másrészről

DSS ÉRD Konzorcium, melynek vezető tagja:

Duna Aszfalt Kft.

címe: H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

képviseli: Tóth László, ügyvezető

bankszámlaszáma: 12076903-00122883-00100001

cégjegyzékszám: 03-09-105290

adószáma: 11426628-4-03

közösségi adószáma: HU 17780890

csoport azonosító 17780890-5-44

és a **DSS ÉRD Konzorcium tagja:**

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

címe: H-1117 Budapest, Budafoki út 72-74

képviseli: Kele Sándor Zsolt ügyvezető igazgató

bankszámlaszáma: 13600019-10023050-20000717

cégjegyzékszám: 01-09-680188

adószáma: 11097875-2-43

közösségi adószáma: HU 11097875

és a **DSS ÉRD Konzorcium tagja:**

SWIETELSKY Magyarország Kft.

címe: H-1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B.ép. V. em.

képviseli: Székely Csaba és Slakter Kornélia képviselők

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-28434919

cégjegyzékszám: 01-09-897738

adószáma: 14300327-2-44

közösségi adószáma: HU 14300327

(a továbbiakban "**Vállalkozó**") között.

1. Preambulum

1.1 A felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011. évi 48. számának S mellékletében, 2011. 03. 11-én, 2011/S 48-078661 számon ajánlati felhívást

tett közzé a **Vállalkozási szerződés az Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt érdi hálózatépítési munkáinak elvégzésére** tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2011. június hó 14. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a **LOT 1 – Érd – nyugat rész** tekintetében a Vállalkozó. Ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízó a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet útján Kohéziós Alap támogatásért folyamodott az Európai Bizottsághoz.

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő, a jelen szerződésben foglaltak szerint az alábbi munkákat (a továbbiakban: Létesítmény) kívánja megvalósítani:

1. Rész- LOT I , Érd Nyugat			
REKONSTRUKCIÓ	átmérő	anyag	menyiség
Bélelés	DN 300	PVC	94 m
Bélelés	DN500	PVC	177 m
Rekonstrukció gravitációs	DN 300	KG PVC SN4	1380 m
Rekonstrukció – gravitációs	DN400	KG PVC SN8	356 m
Rekonstrukció – gravitációs	DN500	KG PVC SN8	523 m
rekonstrukció – nyomócső	DN 315	kpe	2562 m
ÚJ VEZETÉK ÉPÍTÉS			
Gravitációs vezeték G I. tip.	DN200	KG PVC SN4	112694 m
Gravitációs vezeték G III.tip.	DN200	PP SN 10	3181 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés	DN200	PVC-U SN4	1624 m
Gravitációs vezeték G I. tip.	DN300	KG PVC SN4	1226 m
Gravitációs vezeték G III.tip.	DN300	PP SN 10	235 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés	DN300	PVC-U SN4	1380 m
Gravitációs vezeték G II.tip.	DN400	KG PVC SN8	559 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés	DN400	PVC-U SN4	356 m
Gravitációs vezeték kapacitásbővítés	DN500	PVC-U SN4	523 m
Nyomóvezeték	DK63	KPE	4216 m
Nyomóvezeték	Dk90	KPE	1370 m
Nyomóvezeték	Dk125	KPE	534 m
Nyomóvezeték	Dk160	KPE	425 m
Nyomóvezeték kapacitásbővítés	Dk315	KPE	2563 m
AKNÁK			
Előregyártott gravitációs ellenőrző akna	DB 100	beton	3097 db
Gravitációs tisztító idom	DB 200	műanyag	863 db
Nyomóvezeték akna		beton	27 db

